€

DEBRECENI ViZM{l ZARKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.

Ajanlatkérési dokumentacio

Debreceni Vizmii Zrt. Szennyviztisztité Uzem
technolégiai fejlesztése

Debrecen, 2017. november ho



TARTALOMJEGYZEK

Debreceni Vizmii Zrt. Szennyviztisztito Uzem technologiai fejlesztése

Cimlap

Tartalomjegyzék

Nyilt eljaras meginditasa, palyazati felhivas
I. Részletes felhivasi dokumenticio

e Mellékletek:
1.) Ajanlati nyilatkozat
2.) Teljességi nyilatkozat
3.) Nyilatkozat az ajanlati kotottségrol
4.) Nyilatkozat a felelosségbiztositas megkotésérol
5.) Vallalkozasi Szerz6dés tervezet

Horvath Gabor Kirnyezetmérniki Kft. dltal készitett SH 3/17. sz.
kiviteli terv

35900/4636-9/2017. Alt. szAm vizjogi létesitési engedély



Palyazati felhivas

Debreceni Vizmii Zrt. Szennyviztisztité Uzem technoldgiai fejlesztése
kivitelezési munkiira

Ajdnlatkéré : Debreceni Vizmii Zrt.

Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Tel.: (52) 513-570 Fax: (52) 523-672
Versenyeljirds tipusa: nyilt, egyfordulos eljaras.

A Kkivitelezés elbirt befejezési hatirideje:

2018. mdrcius 31.
A részletes felhivasi dokumentacio igényelhetd:

Debreceni Vizmii Zrt.
Magyar Ldszlo beruhdzdsi csoportvezetdtdl a magyarl@debreceni-vizmu. hu e-mail ci-
men

Ajanlat beadasanak hatarideje és nyilvanos boritékbontas idépontja:
2017. december hé 15. 10" h

Az ajanlatok beadasinak helye:
Debreceni Vizmii Zrt., Debrecen, Hatvan u. 12-14., ITI. em. 303-as iroda,

Beruhdzasi Csoport

Eredményhirdetés:

A beaddst kdvetd
20 napon belill, irdsban

DEBRECENI VizMU ZRT.



Részletes ajanlatkérési dokumentiacio

3.

a. Ajanlat targya: Palyazat

Debreceni Vizmii Zrt. Szennyviztisztité Uzem technolégiai fejlesztése
kivitelezési munkaira

b. Ajanlattétel nyelve: magyar

Ajanlatkéré megnevezése: Debreceni Vizmii Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-570 Fax (52) 523-672

A vilasztott eljards tipusa: nyilt, egyfordulés eljaras.

A kiird vizsgélni kivanja a palyazok alkalmassagat a targyi munka elvégzésére, az ajan-
lati 4r figyelembevételével. A legalacsonyabb &sszegli ajanlatot adé ajanlattevd — al-
kalmassdga esetén — lesz az eljards nyertese.

4.

5.

A szerzddés megnevezése: Villalkozési Szerzodés.

A kivitelezési munka tirgya, mennyisége és a teljesités helye:

A Debreceni Vizmii Zrt., Debrecen, Vértesi u. 1-3. sz. alatti telephelye.

Miiszaki tartalom meghatdrozdsa:

l-es rész

1. A jelenleg iizemeltetésb6l kivont, letiritett ,,régi” bioldgiai medenceblokkban 4

db kiskorés recirkulacios szivatty (dramlasfokozd) é€s a hozzajuk tartozo tarto-

elemek athelyezése az oxikus medence tervezett pontjaira. (Helyszinrajz terve-

zett allapot, G-1 tervlap)

1.1. 4 db recirkulacios iszap kivezetd egyedi idom legyértasa, elhelyezése. Az
anyaga tervek szerint KO mindségili, de bizonyitott egyenértékiiség esetén
PE, vagy UPE anyagi is elfogadott. (G-2 tervlap, részlettervek: G-3; G-4;
G-6)

1.2. 4 db @ 610 mm-es fali atvezetes létesitése az egyedi idomok részére, erd-
sen vasalt vb. fal koronaftiroval valoé kivagasaval. (G-5 tervlap)

1.3. Tartékonzolok legyartasa, felszerelése az egyedi idomokhoz (G-7; G-8
tervlap)

1.4. Vizterel6 elemek legyartasa és felszerelése a 4 db ut6iilepité medencébe
(GU-1; GU-2)



1.5. Biologiai medencék el6tti osztéakna atalakitisa elvlaszto lemez beépité-
sével. A pontos méret a helyszinen egyeztetendd! (Tényleges hossz: kb. 1 m)
(G-10 tervlap)

1.6. Utéiilepitd medencék elétti osztéaknaba 4 db ,,vizesillapitd tdska” legyar-
tésa és beépitése (GUO-3 tervlap)

1.7.  Utélilepité medencék elétti osztéaknaba 1 db allithato ,,viztorld™ és befo-
g6 elem legyartasa és elhelyezése (GUO-2 tervlap)

1.8. 4 db kiemelhet6 korlat és tartd készlet beépitése a recirkulacios szivattyuk
kezelésére. (G-9 tervlap)

2-es rész

2. Iszapviz vezeték kiépitése a Tervezett helyszinrajz szerint 136,7 m hosszban, @
225 PE 100 SDR 17,6 cs6bél, vagy KM-PVC nyomécs6bél a IV.2 jelli iszapviz
kezeld medencétdl a biologiai osztoakndig (tervezett helyszinrajz, 1-0-0 jeld ve-
zeték hossz- szelvénye) nyomvonalas eredeti allapot helyreallitdssal.

6. Teljesités eloirt hatarideje:

2018. mdrcius 31.

T A helyszini bejaras, konzulticio:

Ajdnlatkérd konzultdcidt nem tart, kiegészit§ informdcié Magyar LdszIo be-
ruhdzdsi csoportvezelGtdl kérhets. A helyszin Oldh Kdlmadn iizemvezetvel
1orténd egyezetést kovetden (Tel.:30/382-9918) megtekintheto.

8. Ajanlat beadAsanak hatarideje és helye:

Debreceni Vizmii Zrt. — Debrecen, Hatvan u. 12-14.
303. szoba — Beruhdzasi Csoport

Idépont: 2017. december 15. 10° h

Az ajdnlatokat 2 példinyban, zirt boritékban kérjilkk beadni. Az eredeti példanyt
papir alapon, mig az eredeti példannyal mindenben megegyez6 masolati példanyt tartos
adathordozén (CD-n, vagy DVD-n, PDF formatumban) kérjiik benytjtani.



Az ajanlatokat tartalmazé boritékra kérjiik rairni:

, Debreceni Vizmii Zrt. Szennyviztisztité Uzem technolégiai fejlesztése” és
.. Nem bonthaté fel a hivatalos bontdsi eljards kezdetéig!”

9. A nyilvidnos boritékbontas helye és idépontja:

Debreceni Vizmii Zrt. — Debrecen, Hatvan u. 12-14.
IIT. emeleti 303. sz. iroda
Iddpont: 2017, december 15. 10“2 h

10.  Ajanlati kétottség: Az ajanlat beadasatol szamitott 20 nap.
11. Az értékelés szempontja:

e alegalacsonyabb Gsszegii vallalkozoéi dij (Ft) alapjan

A véllalkoz6i dfjat az 1-es és a 2-es rész tekintetében kiilon-kiilon, nettd Ssszeg
+ 5% tartalékkeret + AFA Gsszegben kérjiik megadni.

A kifrd a részenként legalacsonyabb dsszegil ellenszolgdltatdst igenyld pdlydzoval kit
szerzodest.

A kiiro fenntartja a jogot arra, hogy az eljdrdst indoklds nélkiil eredménytelennek
nyilvdnitsa!

Amennyiben nem érkezik megfeleld ajanlat — a kiird rendelkezésre dllé pénzeszkizeire
tekintettel -, uigy a hdarom legelonyosebb ajdanlatot tevd palydzoval targyaldsos eljardst
kezdeményez a kitro.

A tdrgyaldsos eljdrds tervezett menete:

A kiiré a harom legalacsonyabb 6sszegii ajanlatot tevével egyidejlileg targyalast kez-
deményez. A targyalas soran az ajanlattevok a kiiré szamdra csak kedvezdébb ajanlatot
tehetnek az ellenszolgaltatas, vagy a szerz6déses feltételek tekintetében.

12. Eredményhirdetés: a beaddst kivetd 10 napon beliil, irdsban

13.  Ervénytelenséget, kizirdst eredményezd okok:
- hatdridén tal benytjtott ajanlat,
- nem zart boritékban beadott az ajanlat,
- nem elégiti ki az ajanlat a felhivasi dokumenticiéban megfogalmazottakat.
(A beadasnal a 18. pontban * megjelolt hidnyz6 nyilatkozatokat a palyazok
harom napon beliil pétolhatjak.)



14.

15.

16.

Az ajanlattevé szerzddéskotésre valé alkalmassaganak vizsgilata

a. Pénziigyi - gazdasidgi szempontbdl az alkalmassdg az alibbi doku-
mentummal igazolhaté:

e igazolas, hogy nincs adétartozasa (a NAV 30 napnal nem régebbi igazolasa,
vagy a koztartozds-mentes adatbazisb6l torténd lekérdezés kinyomtatott val-
tozatdnak csatolasa).

b. Miiszaki szempontb6l az alkalmassig az alabbi dokumentumokkal
igazolhato:

e felelos miszaki vezetdé megnevezése, vezetdi jogosultsaganak igazolasa

e felelosségbiztositas meglétének igazoldsa, vagy nyilatkozat az épitési fele-
l6sségbiztositas megkdtésének szandékarol targyi munka vonatkozasaban.
Meglévé feleltsségbiztositisndl a biztositdsi kerettsszeg minimum érje el
15 millié Ft/karesemény, valamint a 25 millié Ft/év értékét.

Referenciak:
Az 1-es rész tekintetében:

e a targyi munkaval megegyez6 tipusu szennyviz technolégiai szerelési mun-
karol referencia nyilatkozat, az elmult 3 (harom) évet alapul véve, min. egy,
netté 10 milli6 Ft szerzédéses értékben.

A 2-es rész tekintetében:

s a targyi munkaval megegyez6 tipusu, min. @ 200-as méretli, PE, vagy KM-
PVC anyagii vezetéképitési munkardl referencia nyilatkozat, az elmalt 3
(harom) évet alapul véve, min. egy, nettd 2 millié Ft szerzodéses értékben.

Alkalmatlan a pdlydzo, ha az alibbi szempontok kéziil valamelyik teljesiil:

e az adotartozasrol szolo igazoldsa negativ,
e nem rendelkezik felelés miiszaki vezetbvel,
¢ nem rendelkezik legalabb egy el6irt mértékii referencidval.

Eredménytelen az eljaras, ha:

- kizarélag érvénytelen palyazatok érkeztek,
- egyik ajanlattevd sem tett a kiiré szamdra megfelel6 ajanlatot.



17.

18.

Az ajanlattevd egyéb kitelezettségei a kivitelezési munka végzése soran:

-

A munkavégzés megkezdése el6tt a munkateriilet dllapotanak felmérése,
rdgzitése (irdsban és fotdkkal).

A technolégiai fejlesztést az tizemeltetvel, szitkség esetén a tervezdvel
egyiittmitkddve a vizjogi létesitési engedélynek megfeleléen tgy kell elvé-
gezni, hogy az lizemvitel zavartalan €s folyamatos legyen.

A hulladékgazdélkodasr6l sz6l6 2000. évi XLIIL. tv. elbirasai szerint a fel-
hagyott vezetékeket a talajbol ki kell szedni és a Megrendel6 részére atadni!

A megbontott burkolatokat €s z6ldteriileteket az eredeti allapotuknak meg-
felel6en helyreallitani.

A munkavégzés ideje alatt méasoknak okozott karokat a Vallalkozd mara-
déktalanul kételes megtériteni, vagy helyreallitani.

A meglévo vezetékek védelme.

A vonatkozo munka- tliz- és kornyezetvédelmi el6irdsok maradéktalan be-
tartdsa

A miiszaki atadas-atvétel napjara a megvaldsulasi tervek, a geodéziai bemé-
rési dokumentacié (dwg formatumban), a felhasznalt anyagok mindségi bi-
zonylatai 3-3 példanyban rendelkezésre kell, hogy alljanak.

A miszaki atadas atvételi eljards feltétele az {izemeltetd altal meghatdrozott
1 napos id6tartami lizempréba lefolytatdsa, a tervezd irdnyitdsa és kozre-
miikddése mellett. Az {izempréba sordn a Megrendelé meggy6zodik az
egyedi idomok, a beépitett tereld lemezek szintbeliségérél vizboritdas mel-
lett, az athelyezett recirkulacios szivattyuk forgatasi probdjaval tartoelemek
megfeleld régzitésérol.

A beadott palyazatnak az alabbi dokumentumokat kell tartalmaznia a ki-
vetkezo6 sorrendben:

LR L
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0.

Ajanlati nyilatkozat (1. sz. mellékler),
Nyilatkozat a palyazati felhivasban meghatdrozott

munka teljes korii elvégzésérol (2. sz. mellékler),
Nyilatkozat az ajanlati k&tottségrol (3. 5z. melléklet),

Tételes kéltségvetés, mely mint melléklet
az elmarado és potmunkak elszamolasara szolgal

Nyilatkozat a felel6sseégbiztositas meglétérdl, megkdtesérol »
(4. sz. mellékler),
Szerzodés tervezet, (5. sz. melléklet)

NAYV adotartozasrol szolo igazolds,
Felelts miiszaki vezet6 jogosultsag igazolasa,
Referencia nyilatkozat.



( * jelzett dokumentumok hidinya esetén 3 napon beliil pétolhaték, a tébbi alaki
kellék hianya esetén a palydzé kizdrasra keriil).

Kiird 4ltal szolgéltatott mellékletek:

e 1pld.  ajanlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
e 1pld. teljességi nyilatkozat (2. sz. mellékler)
e 1pld. nyilatkozat az ajanlati kotottségrol (3. sz. melléklet)
e 1pld. nyilatkozat a felel6sségbiztositasrol (4. sz. mellékler)
e 1pld  szerzodés tervezet (5. sz. melléker)
e 1pld  kiviteli terv.

e 1pld. vizjogi létesitési engedély

Debreceni Vizmii Zrt,

Debrecen, 2017. november 07. (10)
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1. sz. melléklet

Ajanlati nyilatkozat

I. Pily4z6 neve, cime, telefon/fax szdma, e-mail cime:

II. Palyazat targya:

Debreceni Vizmii Zrt. Szennyviztisztité Uzem technoldgiai fejlesztése munkdi

1. Netté vallalkozéi dij (Ft) dtalanyaron:

1-es rész 2-esrész
Netto véllalkozoéi dij:
5 % tartalékkeret:
Netté vallalkozéi dij 6ssze-
sen:
IV. Kivitelezés atfutasi ideje: - szerzddéskotés idopontjatol szamitott
......... (nap)
- vallalt kezdési idopont: .........ccvvviiiniininnen.
- befejezési datuma: 2018, marcius 31.
V.  Fizetési hatarido: 30 nap

10



VI. Felelos miiszaki vezeto MEVE: .......ovviviiiiriiiiriiiiiiiniiansnnnaeaennen

NEVIegYZER SZAMALS G GRS a e aaie e

VII. Tervezett pénziigyi iitemezés:

Rész-szamla benyjtasira nines lehetéség.

VIII. Nyilatkozat:

Mint palyazé nyilatkozom, hogy a kiirdsban megfogalmazott feltételeket elfogadom és a
kozolt adatok a valosdgnak megfelelnek.

XI. Megjegyzés:

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

........................................................................................................

L

cégszerli aliras



2. sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

ATBIIOM o vnonummens s s s smss o T N s 4508 b B S S e P mint
palyazo nyilatkozom, hogy a

Debreceni Vizmii Zrt. Szennyviztisztité Uzem technoldgiai fejlesztése
kivitelezési munkéra beadott palydzatomban megajanlott vallalkozoi dij teljeskort

kivitelezésre vonatkozik, kiterjed minden olyan munkéra, amely a rendeltetésszert
hasznélathoz sziikséges és tartalmazza a helyredllitasi koltségeket is.

........................................

cégszerl alairas
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat az ajanlati kiotottségrol

Alulirott: _ osesussmammnsssss s il s s G s mint
palyazo6 nyilatkozom, hogy ajanlatomhoz 20 napig kétve maradok, azt nem vonom
vissza.

Amennyiben az ajanlati kotottség ideje alatt ajanlatomat visszavonom, gy elfoga-

dom, hogy a kévetkezd 5 évben a Debreceni Vizmii Zrt. altal lebonyolitott palyaza-
tokon nem vehetek részt.

----------------------------------------

cégszerl alairas
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4. sz. melléeklet

Nyilatkozat a feleldsségbiztositas megkotésérol

ATUUBOTE somnn smmus soimwnma sonmie s s s s o3 S0 50 0 4 8 3 S S S R S A 4 99 H 3 iy ek win mint
paly4z6 nyilatkozom, hogy amennyiben a targyi paly4zat kivitelezési munkéjanak
elvégzésére megbizast kapok, ugy a kivitelezés idétartaméra az épités felel0sségbiz-
tositast megk&tom.

Y covansmusmirnsa SR

cégszer(i alairas

(Amennyiben rendelkezik épités felelsség-biztositdssal a nyilatkozat helyett, annak ma-
solatat kell csatolni.)
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5. sz. melléklet

VALLALKOZASI SZERZODES
tervezet

(Ajdnlatot tevd pdlydzatdban el kell készitenie a nyertesség esetén kotendd szerzddés
tervezelel, az alabbi kiotelezd tartalommal)

1. A szerzodo felek:

Megrendelé Debreceni Vizmii Zrt.
Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Adoszam 23458208-2-09
Bankszdmlaszdm 11738008-20238173-00000000
Képviselé Anyos Jozsef vezérigazgato
Telefon 52/513-513

Fax 52/413-609

E-mail . titkarsag@debreceni-vizmu.hu
Villalkozé

Szekhely

Levelezési cim

Adoszam -

Bankszamlaszam

Képviseld

Telefon

Fax

E-mail )

I. ELOZMENYEK

Megrendelé a Debrecen, Vértesi it 1-3. sz. alatti Szennyviztisztité Uzemében techno-
logiai fejlesztése targyban versenyeztetési eljérast folytatott le, mivel jelen szerzédés
targya a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL térvény (,,Kbt.) 15. § (1) bekezdés

;;;;;;;

A fentiekre tekintettel Szerz6d6 Felek az aldbbiakban édllapodnak meg:



1. Szerzodéses okmanyok:

Szerzédd Felek jelen szerzGdést az ajanlatkérés, valamint a nyertes ajanlata alapjan ko-
tik.

2. A szerz6dés tartalma:

Szerzddd felek rogzitik, hogy a szerzédés megkétése, és teljesitése soran a Polgari Tér-
vénykényvrdl rendelkezé 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) szerzodésekre vo-
natkoz6 szabalyozds céljaval Gsszhangban, a szerzédéskostés alapelveinek tiszteletben
tartasaval [XII. fejezet] kell eljarni.

II. A SZERZODES TARGYA

1. Jelen szerz6dés alapjan Vallalkozo6 feladata a versenyeztetési eljaras sorén, kiiléndsen
a rendelkezésre bocsdjtott kiviteli terv Miiszaki Leirasaban (a tovabbiakban: Miszaki
Leiris) és a 35900/4636-9/2017- Alt. sz. vizjogi létestési engedélyben meghatdrozott
kivitelezési munkék teljes kori végrehajtasa (a tovabbiakban: munka) a jelen szerzo-
désben meghatarozott véllalkozéi dijért.

Az elvégzendd munkak:

1-es rész
1. A jelenleg lizemeltetésbél kivont, leiiritett ,,régi” bioldgiai medenceblokkban 4

db kiskérds recirkulacids szivattyt (aramlasfokozo) és a hozzajuk tartozoé tarto-

elemek athelyezése az oxikus medence tervezett pontjaira. (Helyszinrajz terve-

zett allapot, G-1 tervlap)

1.1. 4 db recirkulacios iszap kivezetd egyedi idom legyartasa, elhelyezése. Az
anyaga tervek szerint KO mindségli, de bizonyitott egyenéri¢kiiség esetén
PE, vagy UPE anyag is elfogadott. (G-2 tervlap, részlettervek: G-3; G-4;
G-6)

1.2.  4db @ 610 mm-es fali atvezetés létesitése az egyedi idomok részeére, erod-
sen vasalt vb. fal koronafuréval valé kivagasaval. (G-5 tervlap)

1.3. Tartékonzolok legyartasa, felszerelése az egyedi idomokhoz (G-7; G-8
tervlap)

1.4. Viztereld elemek legyartasa és felszerelése a 4 db utdiilepité medencébe
(GU-1; GU-2)

1.5. Biol6giai medencék el6tti osztdéakna atalakitdsa elvalaszto lemez beépité-
sével. A pontos méret a helyszinen egyeztetendé! (Tényleges hossz: kb. 1 m)
(G-10 tervlap)

1.6. Utéiilepitéd medencék elétti osztdéaknédba 4 db ,,vizesillapito tdska” legyar-
tasa és beépitése (GUO-3 tervlap)



1.7.  Utdiilepité medencék el6tti osztoaknaba 1 db allithato ,,viztorlé™ és befo-
g6 elem legyartasa €s elhelyezése (GUO-2 tervlap)

1.8. 4 db kiemelhetd korlat és tart6 készlet beépitése a recirkuldcios szivattytk
kezelésére. (G-9 tervlap)

2-es rész

1. Iszapviz vezeték kiépitése a Tervezett helyszinrajz szerint 136,7 m hosszban, @
225 PE 100 SDR 17,6 cs6b6l, vagy KM-PVC nyoméesébél a IV.2 jeli iszapviz
kezeld medencétdl a bioldgiai osztoakndig (tervezett helyszinrajz, 1-0-0 jeld ve-
zeték hossz- szelvénye) nyomvonalas eredeti allapot helyreallitassal.

2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzddésre vonatkozéan a Megrendel6 dltal kiadott
miiszaki dokumentaciot, a vizjogi létesitési engedélyt, valamint a munkateriiletet sajat
felelosségére a jelen szerzddés megkétése el6tt megismerte, azokat a feladat meghataro-
zasahoz sziikséges mértékben és elvarhaté gondossaggal attanulmanyozta, a megvalosi-
tasi lehetoségeket ellendrizte, az esetleges hibdkat, hidnyokat a Megrendel6 felé jelezte,
egydsszegl ajanlatat ennek alapjan tette meg.

Villalkozé a helyi koriilmények ismeretének hidnyara, illetve a miiszaki dokumentacio-
nak nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok miatt a kés6bbiek sordn tobbletko-
veteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendel6 4ltal a fentiek szerint ki nem adott, de a projekt
szerzodeésszerl teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok ataddsat a Megrendel6-
t6l az eljaras soran megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6t6]l megkapta, azo-
kat a jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte.

Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a Ptk. 6:124. § -a alapjan atadta a Megrendelonek az
¢épitési beruhazasrol szolo tajékoztatd leirasokat ¢s egyéb dokumentumokat.

3. Amennyiben a teljesités soran a Szerz6do felek altal nem rogzitett mindségi, illetve
miszaki tartalmat érinté kérdés meriil fel, gy a Vallalkozé kételes megrendel6t hala-
deéktalanul irasban tajékoztatni, majd a kapott utasitasnak megfeleléen eljarni. Ameny-
nyiben a véllalkozd tgy itéli meg, hogy a szerz6désben vallalt kitelezettségeihez képest
tobblet megrendeldi igény mertil fel, Ggy koteles ezt a konkrét igény teljesitését meg-
eldzben jelezni a Megrendeld szaméra. A tobbletigények kapcsédn a Szerzodd felek a
Ptk. alkalmazasaval kotelesek eljarni, az adott kérdést a szerzddés teljesitésétdl elva-
lasztva kotelesek kezelni. Amennyiben a Vallalkozé allaspontja az, hogy az adott kérdés
a teljesitést (hatdridében, vagy ellenértékben) érinti, Ggy koteles ésszerll idében irdsban
megindokolni azt, hogy:

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 4. pontban foglaltak al4, valamint

- az adott kérdés eldontése elofeltétele-e a tovabbi teljesitésének.
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Megrendeld ésszerii hataridében koteles sajat 4lldspontjat kozolni a vallalkozoval.

4. Villalkozé kotelezettséget vallal a jogszer(i és rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas
modon, hibamentesen és szerzddésszeriien (a tovabbiakban egylitt: szerzddésszeri) a
jelen szerzédésben régzitetteknek maradéktalanul megfelel6en t6rténé megvaldsitasara.
Vallalkozd kételes minden olyan tevékenységet ellatni, feladatvégzést kifejteni, amely
az eljaras soran tett érdemi véllaldsainak és kijelentéseinek teljesitéséhez és a megrende-
16i cél teljesitéschez szilkséges.

5. Véllalkoz6 kijelenti, hogy nines olyan fliggében levd kotelezettsége, amely kedvezot-
lenil hat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat teljesi-
tési készségére, illetve képességére.

6. Szerzddd Felek kifejezetten megallapodnak, és Vallalkozo tudomasul veszi, hogy
jelen szerzddés teljesitésével Vallalkozd a kivitelezéssel érintett ingatlan, épiiletek, €pi-
letrészek vagy azok berendezései, teriilete vonatkozasdban semmiféle tulajdoni, szol-
galmi, vagy mas az ingatlan-nyilvantartisba bejegyezhetd jogot vagy tényt nem kelet-
keztet, kivéve a Ptk. 6:246. § szerinti torvényes zalogjogot.

TI1. A TELJESITES IDEJE ES A SZERZODES HATALYA

1. A munkateriilet atadasa:

Megrendel6é az épitési munkateriiletet a Vallalkoz6 részére a szerzédés teljesitéséhez
alkalmas éllapotban koteles atadni, jelen szerz6dés aldirasat kovetoen, melynek megtor-
téntét Szerz6do felek épitési napldban/jegyz6kdnyvben kotelesek régziteni. Megrendeld
kiteles a munkateriilet dtadasdval egyidejiileg ismertetni a vallalkozdéval a munkahely
munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.

A munkateriilet Atadasanak ideje: a szerz6dés aldirasat kévetd 3 naptari napon beliil.

2. Teljesitési véghatarido:

A kivitelezési munkdk befejezése (teljesités kotbérterhes véghatarideje): a szerzédésks-
téstol szamitva 2018.03.31. napjaig.

3. Akadalykozlés:

Villalkozé koteles a megrendel6t — az akadaly felmeriilésékor, de legkésobb az azt ko-
veté 3 (harom) munkanapon beliil - az ok feltiintetésével, és a varhato késedelem megje-
161ésével minden olyan korillményrél haladéktalanul értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: aka-
dalykozld levél). Az akadalykozlé levél a szerzddés szerinti teljesitési hatdridét nem
modositja, a Megrendeld késedelmes teljesitésbdl eredd térvényes és szerzédésen alapu-
16 jogait nem érinti.
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4. Eloteljesités:

Szerz6do felek régzitik, hogy Vallalkozd elételjesitésre jogosult.

5. Megrendel6 késedelme:

Megrendelé barmely kézbens6 intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapesola-
tos késedelmének jogkdvetkezményeként a Szerz6do felek a Villalkozd részére nyitva
Allé teljesitési hataridé automatikus meghosszabbitasat kotik ki, ami nem mindsiil a
szerz6désmodositdsnak. A teljesitési hatarid6 ilyen esetben fészabalyként a megrendeldi
késedelem idétartamaval meghosszabbodik.

Megrendeldi késedelem esetén a Vallalkoz6 koteles a megrendeldvel egyeztetést kez-
deményezni és allaspontjat kozolni a Megrendelovel. Szerz6d6 felek az egyeztetésekrol
jegyz6konyvet vesznek fel, melyet mindkét €] alair.

IV. A TELJESITES HELYE ES A TELJESITES FELTETELEI

1. Teljesités helye: Debrecen, Vértesi tt 1-3. Szennyviztisztité Uzem
2. Munkateriilet: a megjeldlt helyen

2.1. A Villalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakdriilményeket teljes
kérlien megismerte, azt jelen szerz6dés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a megala-
pozott ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfelelossége tudatiaban
megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a Vallalkozo a miatt kévet el, hogy az elja-
ras soran, a szerzodéskotést megel6z6en vagy azt kivetéen nem szerzett kell6 informa-
ci6t olyan tligyekr6l, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége ellatasat, nem menti
fel a Vallalkoz6t azon kockazatok, kételezettségek és feleldsségek aldl, amelyek jelen
szerzodés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

2.2. A Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzdés targyat képezo6 épitési munkakban jar-
tas kivitelez6 cégtdl elvarhaté fokozott gondossdggal tanulményozta az eljaras feltétele-
it, és jelen szerzddést ezek ismeretében kéti meg.

Vallalkozé nem valik jogosulttd semmiféle tobbletdijazdsra, amennyiben a Vallalkozo
hibas, vagy nem kelléen gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a
teljesités soran.

3. Teljesités elosegitése, egyiittmiikodési kotelezettség:

Megrendelé megteszi mindazon intézkedéseket, melyek ahhoz sziikségesek, hogy a
megrendeld kapcsolattartdja a szerz6dés teljesitése soran a Véllalkozd rendelkezésére
alljon, vele egyiittmiikédjon. Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy a Vallalkozo a teljesitési
hataridék elmulasztasat utélagosan nem mentheti ki pusztan arra hivatkozdssal, hogy a
Megrendel6é kapesolattartéjanak nem volt megfeleld az egyiittmiikddési hajlandosaga.
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Ha a Megrendelé kapcsolattartéja nem miikédik egyiitt a Vallalkozéval, akkor a Villal-
kozo koteles ezt haladéktalanul irasban jelezni a megrendeld felé.

Ha a Villalkoz6 e kételezettségét elmulasztja, a hatarid6é elmulasztasat nem mentheti ki
a fentiekre hivatkozassal.

Amennyiben azonban — a Megrendeld egyiittmiikodési kotelezettségére tekintettel — a
Vallalkozo a jelen pontban foglalt kételezettségének eleget tett, a Megrendeld viszont a
sziikséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és a Villalkozo
emiatt nem tudja szerzédésszerii feladatait hataridében elvégezni, az ilyen késedelembdl
eredd karért a Villalkoz6 nem felel.

4, Ellenorzés:

Megrendeld jogosult a Vallalkozonak a jelen szerz6désben véllalt munka ellataséval
kapcsolatos tevékenységét ellentrizni olyan mddon, hogy a Vallalkozo teljesitését ne
akadalyozza.

5. Megrendeld utasitasi joganak gyakorlasa:

Villalkozo kételes a Megrendelé altal adott valamennyi, jelen vallalkozasi szerzdédésben
szabalyozott témaban kiadott utasitast teljesiteni, eltekintve attdl, ha ez jogszabaly, ha-
tosagi rendelkezés megsértésére, avagy az élet és vagyonbiztonsag (ideértve az adatva-
gyont is) veszelyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerlien megtagadhatja a
Vallalkozo az utasitas teljesitését.

Megrendelé célszerlitlen, szakszeriitlen utasitasara a Vallalkozé koteles a Megrendeld
jelen szerzddésben megnevezett kapesolattartdjanak a figyelmét haladéktalanul {rdsban
felhivni. Amennyiben felhivds ellenére is fenntartja a Megrendel6 az utasitast, ugy kote-
les azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitds teljesitését jogszerlien megtagadhatja a val-
lalkoz6. Ebben az esetben azonban a célszer(itlen, szakszertitlen utasitasbol adédé min-
den kvetkezmény a megrendelét terheli. Megrendel$ utasitdsai nem terjedhetnek ki a
Villalkozé munkéjanak megszervezésére, a teljesitést nem tehetik terhesebbé a Vallal-
kozé szamara.

6. Teljesités modja:

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy tevékenységét a szennyviztisztitd fizem rendjére fi-
gyelemmel kell végeznie, Villalkozé a teljesités szervezése, litemezése kapcsan erre a
kériilményre kiemelt figyelmet fordit.
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7. Teljesités szerzodésszeriisége:

Megrendeld szerzédésszertinek tekinti a Véllalkozo teljesitését, amennyiben a teljesités-
re biztositott hataridében Vallalkozd a munkdat hidnytalanul, a szerzdéses okmanyok-
ban meghatdrozott kovetelményeknek megfeleléen elldtta. A Szerzddd felek hangsi-
lyozzak, hogy a Megrendel6 az elvégzend6 munka tekintetében nem mindsiil szakvalla-
latnak a szerzddés targya vonatkozédsdban, ezért Megrendel6t6] nem elvarhatd, hogy
észlelje a hozza nem ért6 altal fel nem ismerhet6 hibékat, vagy, hogy az észlelt hibdkat,
hidnyossagokat teljes szakszerliséggel és pontossaggal megjeldlje.

8. A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges kiils6, vagy belsé ideiglenes tarolotertile-
tek, felvonulési létesitmények épitése és karbantartdsa a Vallalkozo feladatat és koltse-
gét képezi.

9. Atadds-dtvétel:

Villalkoz6 kételes a Megrendel6vel irasban kozolni a szerzodés teljesitését (készre-
jelentés).

A miiszaki atadas atvételi eljaras feltétele az tizemeltetd altal meghatirozott 1 napos
idétartami iizemproba lefolytatdsa, a tervez$ irdnyitdsa és kozremiikodése mellett.
Az tizempréba sordn a Megrendeld meggy6z6dik az egyedi idomok, a beépitett terelé
lemezek szintbeliségérdl vizboritas mellett, az athelyezett recirkuldcids szivattyuk for-
gatdsi probajaval tartoelemek megfeleld rogzitésérol.

Jelen szerzddés keretében megvaldsuld épitési beruhdzas épitbipari kivitelezési teve-
kenységének befejezését kovetden miiszaki dtadis-dtvételi eljarast kell lefolytatni. A
miiszaki atadds-atvételi eljarast a készre-jelentés megrendeld dltali kézhezvételét kivetd
8 naptari napon beliil kell megkezdeni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megéllapitasa, hogy a Szerz6d6 felek ko-
z6tt 1étrejott szerz6dés targya szerinti kivitelezési tevékenység a szerzddésben és jog-
szabalyban elbirtak alapjan a kivitelezési dokumentacioban meghatirozottak szerint
maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az el6irt miiszaki és a szerz6désben
vallalt egyéb kivetelményeknek, jellemzoknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasara annak megkezdésétdl szamitott 30 (legfel-
jebb 30) naptari nap 4all rendelkezésre.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasokrol harom eredeti példanyban jegyzokényvet kell
késziteni. A jegyzOkényv egy-egy példdnya Megrendel6t €s Villalkozot illeti, illetve
egy példany az épitési naplé mellékletét képezi. Jelen beruhdzas tekintetében elektroni-
kus épitési napl6 vezetése kitelezd, mivel a tevékenység épitési engedély koteles!

A jegyzOkonyv, ill. mellékletei tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek esetleges
jogvita esetén jelentdsek lehetnek, igy kiilondsen
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a) a miiszaki dtadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részveteli
min6ségét,

b) megrendelé észrevételeit,

c) a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hiba-
kat, hianyokat, hidnyossigok megnevezését (jelent6sebb tételszdm esetén - az
atadas-atvételi jegyzokonyv mellékletét képezé - kiilon hianypétlasi jegyzo-
kényv, vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

d) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket,

e) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

f) amegrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

g) a megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, vagy dren-
gedményt kér, és

h) arésztvevok altal megbizott személyek alairasat.

Ha a Megrendelé a hibak, hidnyok, hidnyossdgok kijavitdsat kéri, a miiszaki atadas-
atvételi jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasert
és az atvételért felelds személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyz0konyv, vagy hiba-
jegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkozonak ala kell irnia.

A Villalkozo felel6s miiszaki vezet6je a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetden dtadja a szerzddésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési dsszesitdt az épitési miiszaki ellendrnek.

Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kdvetden javasolja teljesitésigazolds kiallitasat
a megrendelének az elvégzett kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyisé-
gérol és mindségérol, a vallalkozoi késziiltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan
javaslatot tesz a vallalkozoi szamla kiallitdsanak tartalmara.

10. Sikeres atadas-atvétel esetén Megrendeld kiallitja a vonatkozé teljesitésigazolast,
vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a Villalkozd teljesitésétdl, vagy az errdl
52616 irdsbeli értesités kézhezvételétol szamitott 15 (tizenot) naptéri napon beliil irasban
koteles nyilatkozni.

Jelen szerzodés szerinti kivitelezes teljesitettnek mindsiil és a vonatkozo teljesiteés igazo-
14s kiallithat6 az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

e Vallalkoz6 a szerz6dés miiszaki tartalmat szerzodésszerllen megvalésitja
o Villalkoz6 a hulladékkezelésrol jelen szerz6dés szerint gondoskodott

e Villalkozd a munkateriilet megfeleld helyreéllitasarél gondoskodott

e Vallalkozd az lizem és nyomasprobat eredményesen elvégezte

e Villalkozé Megrendeld részére atadja az Atadds-atvételi dokumentaciot a 14.
pont szerint.

Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén Megrendeld koteles legfeljebb 5 naptari napon

beliil a munkateriiletet jegyzékényvileg birtokba venni. A kivitelezés a sikeresen lefoly-
tatott miiszaki atadas-atvételi eljarassal tekintheté megvalositottnak. A végszamla kialli-
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tasanak feltétele a kivitelezés jelen szerz6désben foglaltak szerinti teljes kori megvalé-
sitasa, a végteljesitési igazolds kiallitasa.

11. Villalkoz6 az atadas-atvételi jegyzOkonyv aldirdsival egyidejiileg koteles atadni
Megrendelének 2 (kett6) példany dtadasi-atvételi (megvalosuldsi) dokumentaciot. Az
dtadas-dtvételi jegyzokonyvet a Vallalkozo 3 (harom) példanyban allitja ki, melybél 1
(egy) példanyt a Megrendel6 részére koteles atadni, 1 (egy) példanyt pedig az épitési
naplé mellékleteként kételes kezelni.

Az dtadasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentacié tartalmazza az alabbi iratanyagokat:

a) sziikséges minoségvizsgalati, mérési jegyz6konyvek,

b) nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

¢) az épitmény haszndlatival 6sszefliggd kés6bbi munkéakhoz kapesolédé biztonsa-
gi és egészségvédelmi tervet,

d) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi Gtmutatojat,

¢) hulladék-nyilvantart6 lapot,

f) vallalkozd6i nyilatkozatok,

g) jotallasi jegyek,

h) megvaldsulasi tervdokumentaci6 (,,D” terv),

i) nyomas, lizempréba jegyzokonyvek

j)  akézrem(iksdo alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,

k) a jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonsza-
ma)

1) oktatdsi jegyzokonyvek

m) minGségbiztositasi dokumentacio vizsgdlati jegyzokonyvekkel, beépitett anya-
gok miibizonylataival.

Az atadasi dokumentaciot Vallalkozo elektronikus forméban is biztositja Megrendeld
részére.

Az atadas-atvételi eljarasok teljes koltsége Villalkozét terheli, illetve a sikertelen at-
adas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilé okra ve-
zethetd vissza.

Megrendelé a munka miiszaki tadds-atvételét kbvetden a teljesitésigazolds alapjan kial-
litott szamla ellenértékét fizeti ki a vallalkozénak.

12. Megrendel$ a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendel-
tetésszerli hasznélatot befolyasold hiba, vagy hidny all fenn. Nem tekinthetd rendeltetés-
szerli hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha t6bb kisebb jelentdségii hiba javitisa a
szerzGdés targyanak zavartalan haszndlatat akadalyozza, vagy a hibak megsziintetése
soran a szerzodés targyanak hasznalata balesetveszéllyel jarna.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek
kijavitdsa vagy potldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszer(i haszndlatot.

A karveszély viselése a sikeres miiszaki atadas-atvétellel és birtokbaadassal szall at a
Megrendelére.
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13. Tébbletmunka és pétmunka:

Szerz6d6 Felek kifejezetten megallapodnak abban is, hogy jelen szerzddés teljesitése
sordn egy munkarész potmunka vagy tébbletmunka jellegét és ellenértékét a Ptk. 6:244.
és 6:245. §. szerint dllapitjak meg.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a pétmunka és a tébbletmunka fogalmat az épit6ipari ki-
vitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és f) pontja
alapjan értelmezik. Ez alapjan:

. e) tobbletmunka: a szerzb6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezé-
si) dokumentdcioban kimutathatéan szerepld, de a szerzddéses arban (véllalkozoi
dijban) figyelembe nem vett tétel,

f) potmunka: a szerzddés alapjat képezd dokumentdciéban nem szerepld kiilon
megrendelt munkatétel (munkattbblet).”

Szerz6do felek egyezden rdgzitik, hogy tobblet- és potmunka végzésére kizardlag a je-
len eljaras keretében kotott szerzédésre vonatkozo eldirasok megtartasa mellett kertilhet
sor.

Toébbletmunka:

A Villalkoz6 koteles elvégezni a felmeriilé tobbletmunkdkat, megrendeld irasos jova-
hagyédsat kévetden. A tobbletmunka ellenértéke kiilén nem szdmolhaté el, tekintettel
arra, hogy a jelen szerzddés atalanyéaras vallalkozoi dijat tartalmaz, és a Vallalkozo a
vallalkozoi dijat az esetlegesen felmeriil6 tébbletmunkdkra tekintettel &llapitotta meg,
Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el. Megrendeld koteles azonban megtériteni a
Vallalkozonak a tébbletmunkaval kapesolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szer-
z6dés megkotésnek idépontjaban nem volt eldrelathaté.

Pétmunka:

Jelen szerzddés szerint pétmunka: a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével a terv-
dokumentaciokban, illetve egyéb szerzédéses dokumentaciéban nem szerepld, a szerzo-
dés szerinti szolgaltatasok korén tdlmenden felmeriild munka, amelyet a Megrendelo
irasban elézetes koltségvetés alapjan megrendel. A Megrendel6 altal eldterjesztett és a
Villalkozéval irasban kozslt potmunka-igényre a Vallalkozé annak kozlésétdl szamitott
3 (hdrom) munkanapon beliil kételes drajanlatot tenni, amelyet a Megrendel0 hagy jova
elézetesen, frasban. Amennyiben az adott pétmunka ellenértéke nem szamithato ki az
ajanlati ar részletezése alapjan a vonatkozo6 adatok hidnyaban, a potmunka dijat Szerzo-
d6 Felek kélesonds megegyezéssel allapitjak meg.

Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy potmunka elrendelése az épitési napléban nem lehetséges
érvényesen. Az épitési naploban elrendelt poétmunka végzését a Vallalkozé megtagad-
hatja. Amennyiben a nem szabalyszer(ien elrendelt pétmunkat a Vallalkozo mégis el-
végzi, ugy e korben a Vallalkozo sajat felelosségére jar el. Szerz6do felek jelen szerzo-
dés alairasaval megallapodnak abban, hogy véllalkoz6 csak a jogalap nélkiili gazdago-
das szabdlya szerint tarthat igényt az igy elvégzett munkdja elszamolasara.
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A megrendelést és annak a Megrendelé altali elfogadésat megelézoen Vallalkozo6 részé-
161 a pétmunkaval kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem vallalhaté. Ennek megsze-
gése esetén a koltség Megrendel6re nem harithaté at, a jelen szerz6dés szerinti irasbeli
jovahagyas hidnyaban elvégzett potmunka utén a Vallalkozo sem villalkozéi dijra, sem
egyéb mas jogeimen koltségei megtéritésére, illetve hatarid-hosszabbitasra nem jogo-
sult.

Villalkozo kijelenti, hogy

megismerte a rendelkezésére bocsitott tervek és a vizjogi létesitési engedély
tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes korli megvalositasara vonatkozdan
tette meg ajanlatat;

a tobbletmunka kockézatat magara véllalja;

a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhdzast szerzodésszer(ien,
teljes kortien, miiszaki és minéségi szempontbol is kifogdstalan allapotban, MSZ
szerinti 1. osztdlyi mindségben, a vonatkozd jogszabdlyoknak, miszaki
szabalyoknak megfelel6en késziti el;

a rendelkezésére bocsétott dokumentumokat Attanulmanyozta, az abban foglalt
adatokat ismeri;

ajanlati Dijat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul
vallalkozik a szerzO6dés targyanak a megvalositasara;

a szerz6dés teljesitése sordn felmeriild tobbletmunkékat kiilén térités nélkiil elvegzi,
annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanydijon kertilt
meghatérozasra.

Szerz6dd Felek az esetlegesen felmeriild potmunka ellenértékét az alabbi moédszerek
valamelyike szerint hatarozzdk meg:

a Vallalkozé altal dijazott tételes koltségvetés alapjan, amennyiben a koltségvetés
tartalmaz az elvégzendd munkanak megfeleltethetd tételt,

vita esetén mémdki szakteriileten tevékenykedd fiiggetlen szakagi miszaki ellenér
kozos kivalasztasaval és felkérésével.

14. Az atadas-atvételi dokumentacio részei:

miiszaki dtadds-dtvételi jegyzdkinyv

megvalosuldsi terv (, D" terv)

geodéziai bemérési terv (digitdlisan feldolgozott EOV rendszerben, az
egységes kizmijjelkulcs alkalmazdsdaval papiron és CD-n

1 példdnyban, dfx, vagy dwg formdtumban, a beméréskori aktudlis foldhi-
vatali nyilvantartdsi alaptérképbe illesztve. A vdzrajzon fel kell tiintetni a
létesitmény terep-térkép azonos pontokhoz viszonyitoit helyzetét is. A geo-
déziai dokumentdcionak a 324/2013. (VIIL.29.) Korm. rendelet 5. mellék-
let 2.6. pontban leirtaknak kell megfelelnie.

koordindta jegyzék

mindségi bizonylatok
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6.  épitési napld

4 Nyomdasproba jegyzokonyv

V. SZERZODESES ELLENERTEK

1. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozdi dij, a szerz6dés minden vallalkozdi
feltételének teljesitése mellett a Megrendelé altal atadott dokumentumokban megjeleni-
tett miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korli megvalésitasara vonatkozik, fiig-
getleniil a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészitd dokumentumok esetleges hibditél,
hianyaitol.

2. Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld 4ltal rendelkezésére bocsatott informéciok
alapjan a véallalkoz6i dij kialakitisdhoz sziikséges lényeges informaciok rendelkezésere
alltak az eljaras soran.

3. A villalkozéi dij magiban foglalja a kozvetlen koltségeket, munkadijat, az Osszes
anyag-, berendezés és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos koltségeket, tovabba
mindazon kéltséget és dijat, amely a szerzddés szerinti feladatok hibamentes, hianyta-
lan, szabélyos és hatdridében torténd teljesitéséhez és beilizemeléséhez, a miiszaki meg-
valdsitdshoz kapcsolédéd hitelesitéshez szitkséges, ezért a véllalkozé a megrendel6vel
szemben tovabbi koltségigénnyel nem élhet.

4, Szerz6do felek kijelentik, hogy jelen szerzédés atalanydijas elszamolastinak mindsiil.

5. Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti vallalkozéi dfjat a
szerzOdéskotéshez és a vallalkozdi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi
informaci6, tény és kortilmény figyelembevételével, az épitési helyszin és sziikséges
organizaciés feladatok ismeretében allapitotta meg. A vallalkozdéi dij a legnagyobb
gondossdg mellett felbecsiilhetd ©sszes bizonytalansdg kockédzatinak dijfedezetét
tartalmazza.

6. A villalkoz6i dij alapjat képezé dijakban (mint példaul az épitési anyagok araban)
vagy 4tvéltasi 4arfolyamokban a jelen szerz6dés alairasat kovetben bekovetkezd
valtozasok az egybsszegll atalanydijat nem érintik, ennek valamennyi kockazatat a
Vallalakozo viseli.

7. A vallalkozoi dij tartalmazza a munkateriilet atad4satél a szerzodésszerti teljesitésig
felmeriil6 az épitéshez kapesoldédd koziizemi szolgaltatisok koltségeit.

8. Villalkozo a jelen szerzédés V/10. pontjdban meghatdrozott vallalkozoi dijert
mindazokat a szolgaltatdsokat koteles nytjtani, amelyek a szerz6désszeril teljesitéshez,
a rendeltetésszerii hasznalathoz szitkségesek.

9. A vallalkoz6i dij tartalmazza a jelen szerzédés alapjat képezd dokumentumokban
meghatérozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét — amely muszaki
tartalom a tervek, miszaki leirds és vizjogi létesitési engedély barmelyikében
megtalalhaté — beleértve a projekt létesitményeinek rendeltetésszerli haszndlatihoz
sziikséges Osszes munkdk, anyagok, alkatrészek, berendezések, technologiak és
koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapesolatban fizetendd minden dijat, illeteket,
adét (vamot), munkadij koltséget, ideértve a felel6s miiszaki vezetd 4ltal nyujtandé
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szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a Vallalkozo ajanlata
mellékletei készitésének, a biztositas, a szdllitds, az ideiglenes szolgaltatasok,
organizicidés elemek, a felvonulasi teriilet, az ellendrzés, az elére nem lathato
események és jogdijak koltségeit), az dtadds, a betizemelés, az atadési tervdokumentécié
készitésének koltségét, az 4dgazati és egyéb szabvdnyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktarak stb.), a
felvonulasi-, vagyonvédelmi kéoltségeket, a garanciélis és szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztosité megvaldsitashoz
szilkséges munka ellenértékét, tehat a jelen szerzddés II/1. pontjadban meghatirozott
munka valamennyi eleme teljes korli megvalodsitasanak teljes dijat.

10. Nett6 vallalkozéi dij:

............... -Ft +27% AFA = .............,”Ft, 2zaz brutté ............,-Ft & a nett6 vél-
lalkozéi dij tovabbi 5%-a+ 27% AFA, mint tartalék keret az esetleges potmunkak
fedezeteként.

11. A beszerzés targyat képezd épitési beruhazas épitési engedélykoteles épitési te-
vékenység, ezért a szamlazas a szamviteli, illetve adozasi jogszabalyoknak meg-
felelden a , forditott AFA” szabdlyai szerint tériénik.

VI. FIZETESI FELTETELEK

1. Véllalkozé a megrendeld altal kiallitott és dtadott teljesitésigazoldssal elismert ellen-
értéket jogosult szamlazni. A vdllalkozdi dij kifizetésére sikeres miiszaki dtadds-dtvételt
kovetden keriilhet sor. A Villalkozé végszamla benyujtdsara jogosult. A végszamla
benyujtasanak feltétele a hidnypdtlds mentes miiszaki atadas-atvételen tal a kivitelezd
altal szolgéltatandé dokumentécié hianytalan atadasa.

2. Vallalkozé a szamldkat a kiallitott teljesités igazoldsok alapjan, magyar forintban
(HUF) allitja ki.
A teljesités igazolasara jogosult személy: Megrendelé miiszaki ellenédre

3. A szamla kifizetésére csak akkor keriil sor, ha a villalkozd bemutat, atad vagy meg-
killd a megrendelének a szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napnal nem régebbi nem-
legesnek mindsiilod egyiittes adoigazolast, vagy amennyiben a kifizetés idépontjaban
szerepel a kiztartozasmentes ad6zdi adatbazisban, az igazoldst a megrendeld kéri le az
adatbazisbol.

Amennyiben az egyiittes addigazolas kdztartozast mutat, az azt kovetd eljarasra az Art.
36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdései az iranyadok. A Szer-
z6d6 felek kijelentik, hogy amennyiben az Art. 36/A. § (9) bekezdésében foglaltak
fenndllnak, annak megfelel6en jarnak el.
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4. Ha a Megrendelé részérdl kifogds meriil fel a benyujtott szimldval dsszefiiggés-
ben, tigy a megrendeld koteles a kifogisolt szamlat az dtvételt kiveté 10 napon be-
liil visszajuttatni a vallalkozéhoz. Ebben az esetben az dtutaldsi hatiridét a korri-
galt, médositott szimla Megrendeld dltali befogadasatol kell szamitani.

5. A szamlak tartalmara és formdjdra a hatdlyos szamviteli szabalyok rendelkezései, az
iranyadoak.

6. A szabélyszerlien benytjtott szamla kiegyenlitése banki atutalassal torténik a teljesi-
tésigazolas kiadasat kovetden benytjtott szamla Megrendelé 4ltali kézhezvételét kévetd
30 napon beliil.

Amennyiben a Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, abban az
esetben a szamla ellenértékét a megrendel6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint
az Art. 36/A. §-a szerint 4tutaldssal egyenliti ki, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alap-
jén a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

7. A teljesités igazolasahoz Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazoldsat. Ezen igazolds bemutatisa hidnya-
ban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

8. Vallalkozé Megrendeld nevében, annak irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kote-
lezettség vallaldsira nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasert
Megrendel6 nem tartozik helytallni.

9. Megrendeldi késedelem:

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak sze-
rinti késedelmi kamat megfizetésére koteles. Villalkoz6 szdmldjan szereplé minden
ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabdly érvényesiil a Szerzédo felek vi-
szonylataban.

VIL. SZERZODESES BIZTOSITEKOK, KOTBEREK

1. Késedelmi kothér:

A Villalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magdt arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelés megszegi a szerzodést.

Amennyiben a Villalkozé neki felrohatéan nem tudja tartani a teljesitési hatariddt, a
megrendel6t késedelmi kiotbér illeti meg. Mértéke: 1 % /naptéri nap, alapja: a keésede-
lemmel érintett tevékenység teljes nettd ellenszolgdltatiasanak az Osszege, maximalis
mértéke: 25 %. A kitbérmaximum elérése esetén a Megrendel6 jogosult irdsbeli nyilat-
kozataban megjelslt felmonddsi idével, vagy akar azonnali hatallyal felmondasra, ha a
Villalkozo6 felr6hat6 késedelme a kitbérmaximum kimeritését kévetben eléri a 25 na-
pot.

A jelen szerzédésben meghatarozott kitbér lejart kovetelésnek mindsiil, a Megrendeld a
kotbér Gsszegét a végszamla Gsszegébbl - beszamitassal - levonhatja. Ha a szamlabol
térténd levondsra nincs lehetéség, vagy a szamla dsszege nem nyujt fedezetet a teljes
kovetelésre, akkor az esedékes 6sszeget Vallalkozé kételes 10 (tiz) naptari napon beliil
Megrendelének atutaldssal megfizetni.
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Megrendel6 a teljesitési igazolasban koteles rgziteni a késedelem tényét és idotartamat,
ennek elmaradasa azonban a késedelemi kitbérkivetelés érvényesitésének nem akada-
lya.

Megrendel6 a szerzbdés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembd] szdrmaz6
karat is érvényesitheti.

2. Hibas teljesitési (mindségi) kithér:

A hibas teljesitési (min6ségi) kitbért Megrendelé Villalkozd nem szerzodésszerti (rész)
teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibas teljesités a Véallalkozo, vagy az altala
a teljesitésbe szabalyszerlien bevont kézremiikodéknek rohaté fel. A hibds teljesitési

(mindségi) kotbér mértéke a hibés teljesitéssel érintett rész miiszaki ellenér ltal megdl-
lapitott netto értékének 1 %o-a.

3. Meghihsulasi kiétbér:

A meghinsulasi kotbért Megrendel6 abban az esetben érvényesiti, ha a Viallalkozé olyan
okboél, amelyért felel6s, nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a 25 naptéri napot
és Megrendel6 a szerzddést, ezen koriilményre hivatkozassal felmondja. A meghitsulési
kotbér mértéke 25%, alapja: a meghitsulassal érintett tevékenység nettd ellenszolgélta-
tasanak az Gsszege.

4. Felelosségbiztositas:

Villalkozo koteles biztositani Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amelyek jelen szerzédés teljesitésével dsszefiiggben harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet$ vagyoni
karok kovetkeztében jelentkeznek.

Kareset bekgvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrdvidebb idon beliil a kdroko-
z0, valamint a Megrendel6 és a Villalkoz6 képvisel6i jelenlétében jegyzdkonyvet kell
felvenni.

Amennyiben a jegyzékonyv felvételekor a Villalkozé nincs jelen, ugy a jegyzokonyv
atvételét kovetd 72 (hetvenkét) 6ran belill (munkasziineti napok kivételével) koteles
észrevételt tenni annak tartalmat illetden. Amennyiben a Villalkoz6 nem tesz észreve-
telt, jegyz6konyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat.

Villalkozo koteles legkésébb a szerzédéskotés idopontjara teljes koril felelosségbiztosi-
tasi szerzbdést kotni, vagy meglévo felelosségbiztositasat kiterjeszteni megrendeld altal
jelen szerz6désben eldirt mértéki és terjedelmi feleldsségbiztositasra.

A feleldsségbiztositas mértéke, terjedelme: legalabb 15 000 000 Ft/kar és 25 000 000
Ft/év mértéki felelbsségbiztositas.

A felel6sségbiztositasi szerzédésnek a szerzddés szerinti munka idotartamdra kell vo-
natkoznia. Vallalkozd kotelezettsége, hogy a szerzodés teljes idotartama alatt rendel-
kezzen a felel6sségbiztositassal.

Villalkozo6 legkés6bb a szerzédés megkotésekor koteles megrendeld részére bemutatni
a felel6sségbiztositasi szerz0dés és a dijfizetési igazolas eredeti példanyat, egy-egy mé-
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solati példanyt pedig koteles atadni megrendeld részére. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendelé vallalkozét péthataridével felhivia a szerzodésszegés megsziintetésére €s
Megrendelé megtagadhatja a munkateriilet Véllalkozo részére torténd atadasat. A pétha-
tarid6 eredménytelen elteltét kivetden megrendeld jogosult a szerzodéstol eldllni.

VIIL. SZAVATOSSAG, JOTALLAS
1. Szavatossag:

Vallalkozo jog- és kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy a teljesitése keretében nyj-
tott szolgaltatasok minden tekintetben megfelelnek jelen szerzédésben meghatarozott
megrendeldi elvarasoknak, valamint jogszabdlyi kévetelményeknek, a nytjtott szolgdl-
tatasok alkalmasak a szerzddés céljanak betoltésére.

A jog- és kellékszavatossagra vonatkozo egyéb rendelkezéseket a Szerz6do felek a Ptk.-
val és a vonatkozo jogszabalyokkal egyezben allapitjak meg.

2. Jotallas:
Vallalkozo garantalja:

— valamennyi, jelen szerz6désben és annak alapjit képezd szerzddéses okmanyban
meghatdrozott paraméter és miszaki adat elérését,

— Vallalkozé koteles a kivitelezés sordn olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelel-

nek a magyar és az dgazati szabvanyok mindségi el6irdsainak, a vonatkozé miiszaki
irAnyelveknek €s elbirdsoknak, a gyartéi miiszaki feltételeknek.
A felhasznalt anyagok megfelelségének igazolasara a hatélyos jogszabalyok eloira-
sait kell alkalmazni. A mindségtanusitdssal kapcsolatos, esetlegesen felmertilé vizs-
galatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei a Villalkozét terhe-
lik, amennyiben azok elé vannak irva. A Megrendelonek joga van ezeken feliil is el-
rendelni vizsgalatokat a Vallalkozo egyideju értesitése mellett. Amennyiben a vizs-
galatra nem megfelelés, vagy min6ségi hiba gyanija miatt van sziikség és ez a vizs-
galat soran beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik. A Villalkozé ko-
teles a vizsgalathoz sziikséges korlilményeket biztositani és az elvarhato egyiittmi-
kodést, segitséget megadni. Ellenkez0 esetben a megrendel6 a kérdéses termék, szer-
kezet atvételét megtagadhatja.

A teljesités soran beépitésre kerlilé termékek/eszkézok vonatkozasdban az azokra vo-
natkozo jotallas jogosultja kizarolagosan a megrendelo.

Villalkozo jotallasi kotelezettsége fenndll az alvallalkozdkkal, a szerz6dés teljesitésé-
ben egyébként kézremiikddokkel elvégeztetett munkara is.

Véllalkozdnak fent részletezett egységes jotallasi kitelezettsége (kotelez6 alkalmassagi

id6) a szerz0dés teljesitésétdl kezd6dSen 10 naptdri év iddtartamra terjed ki, figyelem-
mel a 12/1988(XI1.27) EVM egyiittes sz. rendeletre
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Ezen feliil Véllalkozé biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki el6ira-
sokban, valamint a hatdlyos jogszabélyban el6irt kotelezd alkalmassagi (szavatossagi)
idejeét,

F s

Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrdl a Villal-
koz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, vagy az nem a Vallalko-
zonak felrohato szerzddésellenesen végrehajtott modositas, rendeltetésellenes hasznala-
tara vezethetd vissza.

IX. A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. A Megrendel6 jogosult és kiteles:

a munka elvégzéséhez sziikséges tervdokumentaciot elkésziteni és a hatdsagi enge-
délyeket beszerezni.

az elvégzett munkit ellenérizni. Megrendel6 kapcesolattartdja, illetve miszaki ellen-
6re atjan a munkat és a felhasznalasra keriil§ anyagokat, ellendrizheti, az eltakarasra
keriilé beépitendd anyag esetén eltakarés elétt pedig koteles ellendrizni. Megrendelé
Vallalkozo irasbeli értesitésétdl szamitott 3 (harom) munkanapon beliil kételes az el-
lenérzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozo a felel6sség alol, ha a Megrendel6
az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfeleloen végezte el.

Vallalkozonak a jelen szerz6dés teljesitése soran felmertilé, miiszaki dokumentécio-
t6] vald eltérési igényé(ei)t az igények igazolt, irdsbeli kozlésétdl szamitott 5 (&t)
munkanapon beliil elbirdlni;

kitlizni a miiszaki 4tadas-dtvételi eljarasok idépontjat Villalkozo készre jelentése
alapj4n, a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil;

a hianytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

. Szerz6déses kotelezettségel korében Vallalkozo vallalja, hogy:

a Megrendel6 4ltal atadott tervdokumentdciot a szerz6dés megkdtése eldtt megvizs-
gélja és a megrendelét a terv felismerhetd hibdira, hidnyossédgaira figyelmezteti. Ha
a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyamataban valik felismer-
het6évé, Vallalkozé késedelem nélkiil koteles err6l Megrendelot tajékoztatni.

a kivitelezés sordn végzett munkdkra vonatkoz6, érvényben 1évé jogszabalyi és ha-
tosagi (igy kiilonosen, de nem kizdrélagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi, kor-
nyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a kivi-
telezést érintd eldirdsokat maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kézremii-
kddokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsabol eredd
karokat Vallalkozé a Megrendelére nem harithatja at, a karokért Véllalkozoé feltétlen
és korlatlan feleldsséget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen igény aldl mentesiti;

ha a (Megrendeld 4ltal jovahagyott) miiszaki dokumentdcioban kiirt anyagokat — az
idében valo megrendelés igazoldsa mellett — rendelkezésre 4ll6 hatdridében nem
tudja beszerezni, azokat Megrendel6 el6zetes, kifejezett, {rdsos hozzdjaruldsa utan
id6ben beszerezheté, azonos miiszaki paraméterti és hasznalati értékli mas anyaggal
helyettesiti. Vallalkoz6 az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget Megrendel6re nem
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harithatja at. A Vallalkoz6 ebben az esetben is csak 1j anyagokat és berendezéseket
épithet be;

A kivitelezés soran Vallalkozd koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szilkségtelen akaddlytdl, és koteles minden, a kivitelezéshez mar nem sziikséges
eszkozt, tobbletanyagot, tovabba térmeléket, bontott és hulladékanyagot a munkate-
riiletr6l eltavolitani.

Villalkozé felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

az eltakarasra keriil6 munkakrél a Megrendel6t, annak képvisel6jét elézetesen, be-
épités eldtt legalabb 3 (hdrom) munkanappal értesiti.

Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kelld idbre vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ide-
értve a kiilonb6z6 hatosagi eldirasoknak, szabvinyoknak a Szerzédés teljesitése so-
ran torténé megvaltozasat is. Az értesités elmulasztisibol eredd karért Vallalkozo
feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal;

az dtadas-atvétel befejezését, illetve a szerzédés egyeb okbol torténd megsziinését
kévetd 5 (6t) munkanapon beliil Vallalkozo koteles a munkateriiletet Megrendel6
utasitasanak megfeleléen teljes mértékben helyredllitani és kitisztitani, illetve az
eszkozeit, gépeit elszallitani. Amennyiben Véllalkoz6 a tisztitasi, illetve elszallitasi
kotelezettségének a hatarid6 elteltét kovetd Megrendeldi irdsbeli felszélitasban
meghatarozott péthataridé alatt nem tesz eleget, Megrendeld jogosult Villalkozé
koltségére a feladatokat maga elvégezni vagy massal elvégeztetni;

a szerzOdés megkoteése utan, a kivitelezés sordn felmeriild, elére nem lathaté és elha-
rithatatlan kiilsé okkal Gsszefliggben a tervdokumentdciotol vald eltérés igényét
Megrendelé kapesolattart6janak és miiszaki ellenérének egyidejiileg haladéktalanul,
de legkéstbb 3 (hdrom) munkanapon beliil jelzi;

a kivitelezés sordn, a munkateriiletek atadas-atvételétél kezdve a hatdlyos jogsza-
bélyok szerint épitési naplot vezet;

a kivitelezés sordan végzett munkak ellenérzését Megrendeld kapcsolattartdja illetve
miiszaki ellendre részére barmikor, el6zetes értesités nélkiil biztositja;

a teljesitéshez szilkséges anyagok, berendezések széllitasa, helyszini tarolasa és Or-
zése a Villalkozo feleldsségi korébe tartozik.

a munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant beépitési tech-
nologiat Vallalkozo kételes Megrendelé miiszaki ellenorével elézetesen irasban jo-
vahagyatni. Vallalkozo koteles a megrendelést a tervezivel elézetesen egyeztetni,
tovabba a miiszaki ellenérrel és a kapesolattartoval az épitési naploban jovahagyat-
ni. A bemutatas és a jovahagyds elmaraddsa esetén Megrendeld jogosult szerzddés-
ellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni. A jovahagyas megadasa
ugyanakkor nem mentesiti Véallalkozot a jelen szerzédés VII/5. pontjdban meghata-
rozott feleldssége alol;

a helyszini kivitelezési munkdk végzéséhez és a hasznalatbavételi engedélyhez koz-
vetleniil sziikséges, jogszabdly &ltal megkdvetelt hatésagi, szakhatésagi, kozmi-
szolgaltatoi és egyéb engedélyeket elokésziti, beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltsé-
geket viseli és Megrendel6é kérésre haladéktalanul rendelkezésére bocsdtja. Villal-
kozo felelds azért, hogy az altala a hatosdgok részére benyijtott dokumentumok tel-
jes kortien, hiba- és hidnymentesen alkalmasak legyenek a megszerzendd engedé-
lyek megaddsdra. Ennek elmaradédsa esetén Megrendeld jogosult szerzddésellenes
teljesitést megdllapitani és az atvételt megtagadni;
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Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart
vagy sériilést okoz, Vallalkozo6 koteles értesiteni Megrendeldt, illetve annak képvi-
sel6jét, valamint megtenni a sziikséges 1épéseket és intézkedeseket.

Villalkoz6 tovabba a munkateriilettel szomszédos teriiletekben, telkekben, kozterii-
letekben és létesitményekben okozott barminemi karért teljes felelosséggel tartozik.
Amennyiben a karért Véllalkozon kiviili harmadik személy felelds (kivéve a Meg-
rendeld 4ltal szandékosan okozott karokat), azok megtéritését Vallalkozo a harma-
dik személyekt6l sajat maga kovetelheti, Megrendel6t azonban kételes teljes mer-
Vallalkoz6 az 4ltala vagy alvéllalkoz6i altal alkalmazott barmely személyzet vonat-
kozasaban kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, mun-
kavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabdlyokat. Be kell tartania
minden térvényt, illetve 4ltalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet ¢s
egyéb szabdlyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adat-
szolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos. Vallalkozé a jelen pontban
foglalt rendelkezések megszegésével osszefiiggden fennallo felelosség, vagy bar-
mely hatdsdg altal kiszabott biintetés esetén koteles a Megrendel6 helyett helytallni,
illetve a Megrendeloének okozott kart megtériteni.

Véllalkoz6 sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

o biztositani és fenntartani az dsszes vilagitast, figyelmeztetd jelzéseket, ame-
lyek a kivitelezés targyanak védelmére vagy masok biztonsaga érdekeben
szilkségesek;

o az altalaban elvarhaté gondossagot tantisitva megtenni az Gsszes ésszer le-
pést a kérmyezet védelmére a munkateriileten és azon kivill a kivitelezéssel
kapesolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kdzvagyon vagy mésok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy
egyéb ok eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezménye.

Vallalkoz6 kételes gondoskodni az altala végzett munkéval dsszefiiggésben esetle-
gesen sziikséges forgalomkorlatozas, forgalomelterelés, ttlezards engedélyeztetése-
r6l, valamint koltségeinek viselésérdl, a geodéziai kitlizésekrdl, bemérésekrdl, labo-
ratériumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérol;

Vallalkozé kételes allando helyszini képviselGje ltal biztositani a sziikséges fel-
ligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Jelen szerzédés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megkétéséhez €s
teljesitéséhez szilkséges valamennyi hatosagi engedéllyel €s képesitéssel (igy kiild-
nésen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor gyakorlasihoz sziikséges engedély-
lyel) rendelkezik, illetve megfeleld szam ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. Val-
lalkozo e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

3. Mindéségbiztositas

Villalkozo altal felhasznalt anyagoknak, épité és szerelipari termékeknek, szerkeze-
teknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniiik a magyar allami szabva-
nyoknak, dgazati szabvanyoknak, miiszaki eléirdsoknak, gyartéi miszaki specifikacio-
ban meghatarozott kivetelményeknek. Ezeken feliil Vallalkozénak az érvényes magyar
épitésiigyi, munkavédelmi, tiizrendészeti és kornyezetvédelmi hatosagi eléirdsokat is be
kell tartania.
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A Villalkozoé 4ltal felhasznalt, illetve beépitett anyagok, szerkezetek és berendezések
miiszaki kévetelményei és megfelel6sége igazolasara a 275/2013. (VII.16.) Korm. ren-
delet elbirasait kell alkalmazni.

X. SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

1. Megrendeld és Villalkozé ugy mikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartdsa stb.) mindkét fél részére lehet6vé tegyék.

2. Ha a dokumentéciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 1év6 szerkezetek, berende-
zések, félkész aruk stb. a Megrendel6 intézkedése miatt nem keriilnek beépitésre, Meg-
rendeld azokat 4tveszi és ellenértékiiket a Vallalkozd részére kifizeti (a hasznositas le-
het6ségét Szerz6do Felek kézosen megvizsgaljak).

3. Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendelé miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Véllalkozé a Megrendel6t
az eltakaras megkezdésének idépontjardl 3 (hdrom) munkanappal korabban koételes ér-
tesiteni. Az értesités elmaraddsa esetén a Vallalkozo kételes az eltakart munkarészt fel-
tarni.

4. Megrendel6 részérél kapcsolattartdsra elsésorban a Megrendeld, illetve utasitdsai
alapjan az altala megjellt miiszaki ellenér jogosult.

A szamlak és teljesitési igazolasok jovahagyéasara a miiszaki ellendr, mig a jelen szerzé-
dés modositasara kizarélag a Megrendel6 jogosult.

Vallalkoz6 a kivitelezése soran, illetve azt koévetéen mindaddig, amig Megrendeld a
Vallalkozonak a szerzddés szerinti kitelezettségei teljesitéshez szitkségesnek latja, kote-
les gondoskodni felelés miiszaki vezetd jelenlétérdl.

5. Minden, a jelen szerz6dés targyat illeten a Szerz6do Felek altal egymasnak kiildott
értesitést, kozlést vagy nyilatkozatot — amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy
egyéb, a Szerz6dd Felek altal kdzdsen készitett jegyzokonyvben kozlik —, a kovetkezo
irott formak valamelyikében kell a masik féllel kdzolni: e-mail, ajanlott, tértiveveényes
vagy futarral megkiildott levél, telefax.

Ezen értesitések hatalya a cimzett 4ltali tvételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor 4ll
be. A Szerz6do Felek kozotti levelezés nyelve: magyar.

6. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendeld részérol a kivitelezési szerz6dést érint6 kérdésekben:
név: Magyar Laszl6 beruhdzdsi csoportvezetd
tel: 52/513-570
fae 52873672 e
cim: 4025 Debrecen, Hatvan u, 12-14.
e-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu
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Megrendel6 miszaki ellenéreként:

név: Béke Ferenc

tel: 20/663-0744

fax: 52/523-672

cim: 4025 Debrecen, Hatvan u, 12-14.

e-mail:  beke.ferenc(@debreceni-vizmu.hu

Vallalkozo részérdl a kivitelezési szerzddést érinté kérdésekben:
neév:
tel:
fAX: i,
cim:
e-mail;
Vallalkozo helyszini képvisel6jekeént:

név:
tel:
fax:
cim:
e-mail:
Villalkozo felelos miiszaki vezetojeként:

név:
tel:
fax:
cim:
e-mail:

jogosult eljarni.

7. Villalkoz6é személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magdt az érvényes
szabalyokhoz, el6irdasokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait.

8. Az elbirasok durva vagy kismértéki(, de ismétlédé megsértése esetén Vallalkozo ko-
teles Megrendelé felszolitdsdra az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavoli-
tani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

9. A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapjan a vallalkozo kizardlagosan felel6s minden
olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoéi, vagy egyeb koézremiikédo: a megren-
delének, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozd az
altala okozott karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni
minden karigény kévetelés alol, amelyek az 4ltala okozott kérokkal kapcsolatban mertil-
tek fel. A Villalkoz6 koteles megfizetni a Megrendelé szamdra minden olyan birsdgot,
hat6séagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozdnak, illetve alval-
lalkozdjanak, egyéb kdzremiikdddinek magatartsa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.
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X1 EPITESI NAPLO

1. A kivitelezés megvaldsitdsdnak dokumentaldsa elektronikus épitési naploban torté-
nik, az épitdipari kivitelezésr6l szo6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint.

2. A Megrendel képviseletében a miiszaki ellenér nyithatja meg az épitési naplét.
3. Villalkoz6 képviseletében az épitési naplét .............. vezeti.

4. A kivitelezés soran felmeriilt modositasi igényeket Vallalkozénak Megrendelé mii-
szaki ellenérével minden esetben egyeztetni kell.

XII. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES
MEGSZUNTETESE

1. Szerzddés modositisa:
1.1. A szerz6dés modositasa korében az aldbbi alakisdgok érvényesiilnek:

Jelen szerzodésben szabalyozottakat csak irdsban és csak a Szerzédo felek cégszeri
alafrasival lehet modositani. Széban, rautald magatartissal tett jognyilatkozat a szerzo-
dés modositasara nem alkalmas.

1.2. A szerz6dés modositasa korében az alabbi tartalmi megkotések érvényesiilnek:

Jelen szerzddést a Ptk. eloirasainak megfeleléen, a szerzodések médositasara vonatkozo
szabalyok betartasaval lehet modositani.

2. Elallas, felmondas:

2.1. Szankcids elillis, felmondais:

Megrendelé jogosult a Villalkozé szerzédésszegése esetén — irasbeli nyilatkozataban
megjeldlt felmondasi idével, vagy akédr azonnali hatdllyal — a szerz6dést felmondani.
Erre szolgalé oknak mindsiil, ha:

—  Villalkoz6nak felréhaté késedelme eléri a 25 napot,

—  Villalkoz6 hibdsan teljesit és a hibat 15 nap alatt nem javitja ki teljes kérlien,

—  Villalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,

—  Villalkozé jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentdés mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében megrendelének a tovébbi teljesités nem all
érdekében,

—  Viallalkoz6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cs6d- vagy felszamolasi elja-
rast rendelnek el, vallalkozo legf6bb szerve a tarsasag végelszamolasanak megkez-
désérol, felszamoldsdnak kezdeményezésérdl hatiroz, koztartozasa van (kivéve az
1991. évi IL. torvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglalt esetet),

—  jogszabélyon alapulé felmondasi vagy eléllasi okok fenndllnak,
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— a Villalkozordl a szerzddés teljesitése soran dertil ki, hogy nem mindésiil a nemzeti
vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti at-
lathatd szervezetnek,

Vallalkozé barmilyen moédon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett médon karos hatassal lehet a lényeges
szerzodéses kotelezettségek teljesitésére,

a szerz6dés szerinti berendezések szabalytalan beiizemelése, hitelesitese.

2 2. Amennyiben a szerz6dés annak teljes koril teljesitése nélkiil sztinik meg, Ggy a
Szerz6do felek kotelesek az elszamolas érdekében egymadssal szembeni igényeiket hala-
déktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerz6do felek megallapodnak, hogy
az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az elszamoldsi §ssze-
get nem tudjdk kélcsdénosen elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a fliggetlen szakértd
szamdra lzleti kdnyveibe, szerz6déseibe betekintést enged a jelen szerzodéssel Gssze-
fliggésben. A szakért6 koltségeit a vesztes fél viseli, ha nem allapithaté meg a vesztes
fél, a koltségeket a Szerzdd6 felek egyenld aranyban viselik.

X. VEGYES RENDELKEZESEK
1. Irdnyadé jog:

Szerz6do felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen véllalkozdsi szerzodés egészére -
igy kiilondsen a szerzddés megkotésére, anyagi és alaki érvényességere, kotelmi hatasa-
ira, a szerzOdést biztosité mellékkotelezettségekre, a szerzodéssel kapesolatos kivetelé-
sek beszamithatosdagara, engedményezés Gtjan t6rténd atruhdzhatdsigara és atvallalasara
—a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Birésagi kikotés:

Szerz6dé felek jelen szerz6désbdl ered6 esetleges jogvitaikat elsGsorban targyalasos
uton kotelesek rendezni. Szerz6do felek a Polgari Perrendtartasrol szolo 1952, évi IIL
térvény 41. §-a alapjan megallapodnak abban, hogy a szerzddésbol ered6 helyi birdsag
elé tartozé vagyonjogi jogvitdk elbirdldsa kapcsdn aldvetik magukat a Debreceni Jaras-
birosdag, vagy a Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességének. Jelen birdsagi
kik&tés hatalya kiterjed a Szerzddo felek jogutodaira is.

3. Jogrél valé lemondas hidnya:

Megrendeld részérél jelen szerzddésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésérél vald lemon-
dast, illetve valamely jog részleges, vagy kizardlagos érvényesitése nem zérja ki a tobbi,
illetve a fennmarado jog érvényesitését.

4. Részleges érvénytelenség:

Szerzodé felek megéallapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmelyik rendelke-
zése utobb érvénytelennek minosiil, a szerzédés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivé-
ve, ha Szerz6do felek a szerzddést az érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg.
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5. Titoktartas:

Villalkozé a jelen szerzddéssel dsszefiiggésben tudomasara jutott, nyilvanossagra még
nem hozott informéciokat harmadik személynek csak a Megrendel6 elézetes irdsbeli
engedélye alapjan adhat at, illetve hozhat nyilvanossagra. Viallalkozé ezen kotelezettsé-
ge megszegésével Gsszefliggésben megrendeld felé kartéritési kotelezettséggel tartozik.

6. Adatkezelés:

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzédésben meghatirozott adatait, illetve je-
len szerzddéssel Gsszefiiggd valamennyi informaciot illetve személyes adatot a megren-
del6 az informacids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011, évi
CXII. torvény el6irasainak megfeleléen kezelheti.

7. Szerzido felek nyilatkozatai:
7.1. Vallalkozé kijelenti, hogy:

e kész és képes megrendeld szerzddéses céljanak megfeleld teljes korli, gondos é€s
magas szinvonalu teljesitésre;

e Megrendeld altal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a dij kialakitasahoz
sziikséges lényeges informaciok rendelkezésére dllnak;

e ajanlatanak szakmai kialakitdsa soran figyelembe vette Megrendeld altal rendelke-
zésére bocsatott informacidkat;

e Megrendel6 altal elvart munkat teljesithetének mindsiti;

s ateljesitéshez szitkséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel rendel-
kezik, és azokkal a szerzodés teljes idotartama alatt rendelkezni fog;

e nincs olyan fliggében levo koitelezettsége, vagy érdekkorében l1évé mas koriilmény,
amely kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben, illetéleg az egyedi megéllapoda-
sokban foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illet-
ve képességére,

7.2. Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerz6dés hibétlan, hidnytalan és hataridok meg-
tartasdaval torténo teljesitéséhez kiemelt jogi érdeke flizddik és a kiviteli munka ellenér-
téke a rendelkezésére all.

7.3. Jelen szerzodés a két fél 4ltal t6rténd alairds napjan tovabbi jogeselekmeény nélkiil
1ép hatalyba.

7.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a bankszamla szama megvaltozik az
Uj bankszamldjanak szamérdl a Megrendel6t cégszertien alairt, ajanlott-tértivevényes
postai kiildeményként megkiildott frasbeli nyilatkozatban kételes értesiteni.
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Szerzddd Felek képviseldi jelen szerzddést elolvasds és értelmezés utan, mint ligyleti
akaratukkal mindenben megegyezot magukra nézve kotelezonek ismerik el, helyben-
hagyva aldirjak és kijelentik, hogy a szerzodés aldirdsdra jogosultak.

Jelen szerzddés 5 példanyban késziilt, melybdl 3 példany a Megrendeldt, 2 példany a
Vallalkozot illeti.

Debrecen; 2017, «saainss hénap......... napjan

MEGRENDELO VALLALKOZO
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