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Palyazati felhivas

a Debrecen, Fiiredi at- Szabé Lérinc u. csomépontban ivévizvezeték felujitasa
kivitelezési munkaira

Ajanlatkérd Debreceni Vizmi Zrt.

Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Tel.: (52) 513-513 Fax: (52) 523-672
Versenyeljaras tipusa: nyilt, egyfordulés eljaras.

A kivitelezés elGirt befejezési hatarideje:
2017. november 30.

A részletes felhivasi dokumentacioé igényelheté:

Debreceni Vizmi Zrt.
Magyar Laszlo beruhazasi csoportvezetétél a magyarl@debreceni-vizmu.hu
e-mail cimen

Ajanlat beadasanak hatarideje és nyilvanos boritékbontas id6pontja:
2017. oktéber 12. 10" h

Helye: Debreceni Vizm{ Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., lll. em. 303-as
froda

Eredményhirdetés:
A beadast kéveté 15 napon belil, irasban

DEBRECENI Vizm0 ZRT.



Részletes ajanlatkérési dokumentacio

1. a. Ajanlat targya: Palyazat

Debrecen, Fliredi Gt- Szabé Lérinc u. csomoéponthan ivovizvezeték
felgjitasa kivitelezési munkaira

b. Ajaniattétel nyelve:  magyar

2. Ajanlatkéré megnevezése: Debreceni Vizmii Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel :(52) 513-513  Fax (52) 523-672

3. A valasztott eljaras tipusa: nyilt, egyfordulos eljaras.

A Kiiré vizsgalni kivanja a palyazoék alkalmassagat a targyi munka elvégzésére,
a vallalkozéi dij figyelembevételevel. A legalacsonyabb 6sszeg( ajanlatot ado
ajanlattevd — alkalmassaga esetén — lesz az eljaras nyertese.

4, A szerzédés megnevezése: Vallalkozasi Szerzédés.

5. A kivitelezési munka targya, mennyisége és a teljesités helye:

- Debrecen, Fiiredi ut- Szabé Lérinc u. csomdépontban NA 500-as acél és ac.
anyagu ivévizvezeték feltjitasa 40,0 m hosszban kitakaras nélkdli cs6béle-
léssel

- 1 db NA 500-as méretii akna nélkili Hawle gyartmanyu, vagy ezzel egyen-
értékd tolozar elhelyezése, beépitési készlettel

- 2db meglévé vasbeton tolézarakna visszabontasa

indité — fogadd munkaarok létesitése
Meglévé NA 500-as csévégekhez torténd csatlakozas kialakitasa, csétol-
dattal, 4 db kétéelemmel

6. Teljesités eloirt hatarideje:
2017. november 30.



A helyszini bejaras, konzultacié helye, idépontja:

Ajanlatkérd konzultdcidt nem tart, az ajdnlatkészitéssel kapesolatos kérdése-
ket Magyar Ldszldo beruhdzdsi csoportvezetének lehet feltenni a
magvarli@debreceni-vizmu. hu e-mail cimen.

Ajanlat beadasanak hatarideje és helye:

Debreceni Vizmil Zrt. — 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
303. iroda — Beruhdzasi Csoport
Idépont: 2017. oktéber 12. 10 h

- Az ajanlatokat 2 példanyban, zart boritékban kérjiik beadni. Az eredeti példanyt
papir alapon, mig az eredeti példannyal mindenben megegyezé masolati példanyt tar-
tés adathordozon (CD-n, vagy DVD-n, egy pdf. formatumd fajlban) kérjik benyujtani.

Az ajanlatokat tartalmazoé boritékra kérjiik rairni:

10.

11.

» Debrecen, ivovizvezetékek felujitdsa”
€s
»Nem bonthato fel a hivatalos bontdsi eljdrds kezdetéig!”

A nyilvanos boritékbontas helye és idépontja:

Debreceni Vizmii Zrt. — 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
I emeleti 303.-as iroda
Idépont: 2017. oktéber 12. 10" h

Ajanlati kotottség: Az ajanlat beadasatol szamitott 30 nap.

Ertékelés szempontja:
o vallalkozbéidij (Ft)

Az agjanlatkéré a nettd dsszegre vetitve 5% tartalék keretet iranyoz eld,
mely az elére nem lathaté, nem tervezett pétmunkak fedezetéll szol-
gal. A tartalék keret terhére munkavégzés csak a megrendeld irasbeli
elrendeleése alapjan végezheté.

A kiiré a legalacsonyabb Osszegii ellenszolgaltatist igénylé palyézéval
kot szerzédést.



A targyalasos eljaras tervezett menete:

A kiir6 a harom legalacsonyabb 6sszeg( ajanlatot tevével egyidejlleg targya-
last kezdeményez. A targyalas soran az ajanlattevok a kiiré szamara csak ked-
vezobb ajanlatot tehetnek az ellenszolgaltatas, vagy a szerzédéses feltételek
tekintetében.

12. Eredményhirdetés: a beadast kéveté 15 napon belll, frasban

13. Ervénytelanséget, kizarast eredményezé okok:

- hataridén tal benyujtott ajanlat,

- nem zart boritékban beadott az ajanlat,

- nem elégiti ki az ajanlat a felhivasi dokumentaciéban megfogalmazot-
takat. (A beadasnal a 18. pontban * megjelélt hianyzé nyilatkozatokat
a palyazok harom napon belll pétolhatjak.)

14. Az ajanlattevd szerz6déskotésre valo alkalmassaganak vizsgalata

a. Pénziigyi - gazdasagi szempontbdl az alkalmassag az alabbi
dokumentumokkal igazolhato:

e igazolas, hogy nincs adotartozasa (a NAV 30 napnal nem régebbi
igazolasa, vagy a kéztartozas-mentes adatbazisbél térténé lekérde-
zes kinyomtatott valtozatanak csatolasa).

b. Miszaki szempontbdl az alkalmassag az alabbi dokumentu-
mokkal igazolhato:

» felelés miszaki vezet6 megnevezése, vezetdi jogosultsaganak iga-
zolasa

o feleléssegbiztositas meglétének igazolasa, vagy nyilatkozat az épité-
si felel6ssegbiztositas megkotésének szandékardl targyi munka vo-
natkozasaban (4. sz. melléklet)

meglévo feleldsseégbiztositasnal a biztositasi keretésszeg minimum
érje el az ajanlat értékét

c. Referenciak:



15.

16.

17.

e Referencia nyilatkozat a targyi munkaval megegyezé tipusu general
kivitelezési munkarol, az elmalt 3 (harom) évet alapul véve, min. egy,
netté 10 millié Ft-os szerzédéses értékben. A referencia nyilatkozat-
ban kerjiuk megadni a szerzédés értékét, a teljesités idépontjat, a re-
ferenciat igazolni képes személy megnevezését, telefonszamat.

Alkalmatlan a palyazo, ha az alabbi szempontok kéziil valamelyik
teljesiil:

e az adotartozasrél szolo igazolasa negativ,

e nem rendelkezik felel6és miiszaki vezetovel,

» feleléssegbiztositast nem kétott és nem kivan kétni,

¢ nem rendelkezik legalabb egy eléirt mérték(i referenciaval.

Eredménytelen az eljaras, ha:

- kizardlag érvénytelen palyazatok érkeztek,
- egyik ajanlattevé sem tett a kiiré szamara megfeleld ajanlatot.

Az ajanlattevé egyéb kotelezettségei a kivitelezési munka végzése
soran:

* A hulladékgazdalkodasrél szolo 2000, évi XLII. tv. eldirasai szerint a
felhagyott vizvezetékeket a talajbédl ki kell szedni és bizonylatolva a
megfeleld elhelyez6 telepre beszallitani!

* A kivitelezéshez szilkséges kozterilet foglalasi és bontasi engedé-
lyek beszerzése.

+ SzakfellUgyelet megrendelése a Debreceni Vizm(i Zrt. Vizhaldzati
Uzemeétdl a munkavégzés idétartamara.

* A vizvezeték halézat mosatasdhoz, fertétlenitéséhez sziikséges
vizmennyiseg megrendelése a Debreceni Vizm( Zrt.-tél.

+ A forgalomtechnikai tervnek megfelelé ideiglenes forgalomkorlato-
zasrol gondoskodni, az eszkézok szikség szerinti potlasat, cseréjét
elvégezni.

* A megbontott kézterlleteket a kozltkezel6i hozzajarulasban eldir-
taknak megfelel6en helyreallitani.

* A munkavégzés ideje alatt masoknak okozott karokat a Vallalkozo
maradektalanul kteles megtériteni, vagy helyreallitani.

+ A munkaveégzés megkezdése elétt a munkaterilet allapotanak felmé-
rése, régzitése (irasban és fotékkal).

* A meglevé kézmiivek védelme, szilkség szerint a tars kdzm( {ize-
meltet6ktdl és szakfellgyeletek megrendelése.

* A miszaki atadas-atvétel napjara az el6irasoknak megfelelé doku-
mentumok rendelkezésre kell, hogy alljanak.



18. A beadott palyazatnak az alabbi dokumentumokat kell tartalmaznia
a kdvetkez6 sorrendben:

1. Ajanlati nyilatkozat (7. sz. melléklef),

2. Nyilatkozat a palyazati felhivasban meghatarozott munka teljes kér(i
elvegzeéseérdl (2. sz. melléklet),

3. Nyilatkozat az ajanlati kotottsegrél (3. sz. melléklet),

4. Tételes koltsegvetés, mely mint melléklet az elmaradé és pétmunkak
elszamolasara szolgal

5. A targyi munka telies megvaldsitasahoz sziikséges, a tervben nem
szerepld tételek felsorolasa, koltségelése, mely része az ajanlati ar-
nak,

6. Szerzbdeés tervezet,

7. NAV adoétartozasrol szol6 igazolas, .

8. Felelés mlszaki vezet6 jogosultsag igazolasa, *

9. Nyilatkozat a felelésségbiztositas meglétérdl, megkotésérél  *
(4. sz. melléklet),

10. Referencia nyilatkozat, *

( * jelzett dokumentumok hianya esetén 3 napon beliil pétolhaték, a tobbi
alaki kellék hianya esetén a palyazé kizarasra keriil).

Kiiré altal szolgaltatott mellékletek:

e 1pld. ajanlati nyilatkozat (7. sz. melléklet)

e 1pld. teljessegi nyilatkozat (2. sz. melléklef)

e 1pld. nyilatkozat az ajanlati kotottségrol (3. sz. melléklet)

« 1pld. nyilatkozat a feleldsségbiztositasrol (4. sz. melléket)

e 1pld. szerzodeés tervezet (5. sz. melléklet)

e« 1pld. palyazati dokumentaci6 (k6zmuegyeztetett helyszin-
rajz, forgalomtechnikai terv, tételes koltségvetés
kiiras).

Debrecen, 2017. szeptember 07. Debreceni Viza Zst.




1. sz. melléklet

Ajanlati nyilatkozat

|. Palyazoé neve, cime, telefon/fax szama, e-mail cime:

.....................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................................

ll. Palyazat targya:

Debrecen, Fiiredi ut- Szabé Lérinc u. csomépontban ivévizvezeték
feldjitasa

lll. Vallalkozéi dij (Ft) atalanyaron:

Véllalkozéi dif
L (FY)

Nettd dsszeg:

5 % tartalékkeret:

Nettd 6sszeg 6sz-
szesen:

IV. Kivitelezés atfutasi ideje: - szerzédéskétés idépontjatél szamitott
......... (nap)

- vallalt kezdési idépont: .........cooceviniiininnl.
- befejezesi datuma: 2017. november 30.

V. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kdthbér mértéke:
a netto vallalasi ar 1%-a, késedelmes naponként.

VI. A kétbér maximalis nagysaga a nettd vallalkozéi dij 25 %-a.



VI. A kéthér maximalis nagysaga a netté vallalasi ar 25 %-a.

Vil. Fizetési hataridé: 30 nap
VIIl. Felelés miiszaki vezeté neve: ...........................ccoooeiiiiiiiiniiiiiin,
Névjegyzék szama: .,

IX. Tervezett pénziigyi litemezés:
Reész-szamla benyujtasara nincs lehetéség.

X. Nyilatkozat:

Mint palyazé nyilatkozom, hogy a kiirasban megfogalmazott feltételeket elfoga-
dom és a kézolt adatok a valésagnak megfelelnek.

Xl. Megjegyzés:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

cegszer(l alairas



2. sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

PAMIIEOM oo me ssommpmaneimmass v s mmm e sk s e 0 S 0 i S S mint
palyazo nyilatkozom, hogy a

Debrecen, Flredi ut- Szabo Lérinc u. csomépontban ivévizvezeték felijitasa
kivitelezési munkéra beadott palyazatomban megajanlott vallalasi ar teljes
korl kivitelezésre vonatkozik, kiterjed minden olyan munkara, amely a ren-

deltetés-szer(i hasznalathoz szilkséges és tartalmazza a helyreallitasi kolt-
ségeket is.

2017, e

cégszerd alairas
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat az ajanlati kotottségrol

X111 20, « e e e et o mint
palyazd nyilatkozom, hogy ajanlatomhoz 30 napig kétve maradok, azt nem
vonom vissza.

Amennyiben az ajanlati kététtség ideje alatt ajanlatomat visszavonom, tgy

elfogadom, hogy a kovetkezé 5 évben a Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. tag-
vallalatai altal lebonyolitott palyazatokon nem vehetek részt.

2UTT s i Wovs vt s T

........................................

cégszer( alairas



4. sz. melléklet

Nyilatkozat a felel6sségbiztositas megkotésérdl

ARMIPOR s sansmvanmpansmmn somvmssmsseini aimEmeriss BIaEiaiyTmes 2 mint
palyazé nyilatkozom, hogy amennyiben a targyi palyazat kivitelezési munka-
janak elveégzesere megbizast kapok, Ugy a kivitelezés idétartamara az épi-
tes felel6ssegbiztositast megkotém.

ZOTE: womssime IR R AT

cégszerl alairas

(Amennyiben rendelkezik épités felel6sség-biztositassal a nyilatkozat helyett,
annak masolatat kell csatolni.)

ety
M



VALLALKOZASI SZERZODES
tervezet

(Ajanlatot tevd pélyazataban el kell készitenie a nyertesség esetén kotendd szerzédés terveze-
tet, az alabbi kételezd tartalommal)

1. A szerz6dé felek:

[ Megrendels

Debreceni Vizmi Zrt.

Székhely

4025 Debrecen, Hatvan u, 12-14.

Adbszam

23458208-2-08

Bankszamlaszam

11738008-20238173-00000000

Képviseld

Anyos Jozsef vezérigazgato

Telefon 52/513-513

Fax 52/413-609

| E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu

Villalkozé

Székhely

Levelezési cim

Addbszam

Bankszamlaszam

Képvisels

Telefon

Fax

| E-mail

. ELOZMENYEK

Megrendeld a Debrecen, Fiiredi tt- Szabé Lérinc u. csomoépontban ivévizvezeték
feldjitasa targyban versenyeztetési eljarast folytatott le, mivel jelen szerzédés targya a kézbe-
szerzesekrol szol6 2015. évi CXLIIL. térvény (,Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontjanak rendelke-
zése szerinti nemzeti értékhatart el nem éré épitési beruhazas.

A fentiekre tekintettel Szerzé6d6 Felek az alabbiakban &llapodnak meg:

1. Szerz6déses okmanyok:

Szerz6do Felek jelen szerzédést az ajanlatkérés, valamint a nyertes ajanlata alapjan kotik.

2. A szerz6dés tartalma:

Szerzodod felek rogzitik, hogy a szerzédés megkétése, és teljesitése sordn a Polgari Térvény-
konyvrdl rendelkezb 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) szerzédésekre vonatkozé szaba-

lyozas céljaval 6sszhangban, a szerz6déskotés alapelveinek tiszteletben tartasaval [XII. fejezet]
kell eljarni.
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Il. A SZERZODES TARGYA

1. Jelen szerz6dés alapjan Vallalkozé feladata a versenyeztetési eljaras soran, ktlénésen a
mellékelten csatolt Mlszaki Lelrasban (a tovabbiakban: Mlszaki Lelras) meghatarozott kivitele-
zési munkak teljes kdrli végrehajtasa (a tovabbiakban: munka) a jelen szerzéidésben meghata-
rozott dijert.

Az elvégzendd munkak:

Debrecen, Fiiredi 0t- Szabé Lérinc u. csomépontban NA 500-as acél és ac. anyagt
ivévizvezetek feldjitasa 40,0 m hasszban kitakaras nélkili csébéleléssel
1 db NA 500-as méretli tolézér elhelyezése, beépitési készlettel
- 2db meglévé vasbeton tolézérakna visszabontésa
indlté — fogadd munkaérok létesitése
- 4db meglévé NA 500-as csévéghez torténd csatlakozas kialakitasa.

2. Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédésre vonatkozoan a Megrendelé altal kiadott miszaki
dokumentaciot valamint a munkatertletet sajat felelésségére a jelen szerzédés megkotése elétt
megismerte, azokat a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és elvarhatd gondos-
saggal attanulmanyozta, a megvalositasi lehetéségeket ellenérizte, az esetleges hibakat, hia-
nyokat a Megrendel felé jelezte, és egytsszegll ajanlatat ennek alapjan tette meg.

Vallalkozé a helyi kérilmények ismeretének hianyara, illetve a miszaki dokumentaciénak nem
megfelelt ismeretére visszavezethett okok miatt a késtbbiek soran tébbletkéveteléssel nem
léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Véllalkozd kijelenti, hogy a Megrendeld altal a fentiek szerint ki nem adott, de a projekt szerzé-
désszerl teljesitéséhez szukséges tovabbi dokumentumok atadasat a Megrendel6tél az eljaras
soran megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelttsl megkapta, azokat a jelen pont szerint
megismerte, ellenbrizte, észrevételezte.

Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy a Ptk. 6:124. § -a alapjan atadta a Megrendelének az épitési
beruhazasrol szolo tajékoztatd lefrasokat és egyéb dokumentumokat.

3. Amennyiben a teljesités soran a Szerz6dd felek altal nem rogzitett minéségi, illetve mlszaki
tartalmat érinté kérdés mertl fel, Ugy a Vallalkozd kételes megrendelét haladéktalanul irdsban
tajekoztatni, majd a kapott utasitasnak megfeleléen eljarni. Amennyiben a véllalkozé ugy itéli
meg, hogy a szerzbdésben vallalt kételezettségeihez képest tobblet megrendeléi igény merll
fel, ugy koteles ezt a konkrét igény teljesitését megelézden jelezni a Megrendelé szamara. A
tobbletigények kapcsan a Szerzfidé felek a Ptk. alkalmazasaval kételesek eljarni, az adott kér-
dést a szerzbdes teljesitesétdl elvalasztva kételesek kezelni. Amennyiben a Vallalkozé allas-
pontja az, hogy az adott kérdes a teljesitést (hataridében, vagy ellenértékben) érinti, igy kételes
ésszer(l idében irdsban megindokolni azt, hogy:

- az adott kérdés miért nem tartozik a Il. 4. pontban foglaltak ala, valamint

- az adott kérdeés eldontése eléfeltétele-e a tovabbi teljesitésének.

Megrendeld ésszerli hataridében kételes sajat allaspontjat kézélni a vallalkozéval.

4. Véllalkozo kotelezettséget vallal a jogszer( és rendeltetésszer(i hasznalatra alkaimas médon,

hibamentesen és szerztdésszerlien (a tovabbiakban egyltt: szerzbdésszerii) a jelen szerzé-
désben régzitetteknek maradéktalanul megfelelden térténd megvaldsitasara. Vallalkozo koteles
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minden olyan tevékenységet ellatni, feladatvegzést kifejteni, amely az eljaras soran tett érdemi
véllaldsainak és kijelentéseinek teljesitéséhez és a megrendeldi cél teljesitéséhez szikséges.

5. Vallalkozo Kijelenti, hogy nincs olyan fliggfben levé kételezettsége, amely kedvezdtlenll hat
a jelen szerztdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat teljesitési készségére,
illetve képességére.

6. Szerz6dd Felek kifejezetten megallapodnak, és Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szer-
ztdes teljesitésevel Vallalkozd a kivitelezéssel érintett ingatlan, éptletek, éplletrészek vagy
azok berendezései, teriilete vonatkozasaban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, vagy més az ingat-
lan-nyilvantartasba bejegyezheté jogot vagy tényt nem keletkeztet, kivéve a Ptk. 6:246. § sze-
rinti térvényes zalogjogot.

ll. A TELJESITES IDEJE ES A SZERZODES HATALYA

1. A munkateriilet atadasa:

Megrendeld az épitési munkateriletet a Vallalkozo részére a szerztdés teljesitéséhez alkalmas
allapotban kételes atadni, jelen szerzédés alairasat kovetéen, melynek megtérténtét Szerz6dé
felek épitesi napléban/jegyzékényvben kételesek rogziteni. Megrendeld koteles a munkaterilet
atadasaval egyidejlileg ismertetni a vallalkozéval a munkahely munkavédelmi, tlizrendészeti és
vagyonvédelmi sajatossagait.

A munkateriilet atadasanak ideje: a szerzddés alairasat kévetd 3 naptari napon belil.

2. Teljesitési véghataridd:

A kivitelezési munkak befejezése (teljesités kotbérterhes véghatarideje): a szerzédéskatéstél
szamitva 2017,11.30. napjaig.

3. Akadalykdzlés:

Vallalkozé kételes a megrendelét — az akadaly felmeriilésékor, de legkéstbb az azt kévetd 3
(harom) munkanapon belll - az ok feltintetésével, és a varhato késedelem megjelélésével min-
den olyan kérilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét, vagy
kellé idére valo elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: akadalykdzld levél). Az akadalykézlé
level a szerz6dés szerinti teljesitési hataridét nem maodositja, a Megrendeld késedelmes teljesi-
tesbdl eredd térvényes és szerzbdésen alapuld jogait nem érinti.

4. El6teljesités:

Szerzodd felek régzitik, hogy Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

5. Megrendeld késedelme:

Megrendeld barmely ktzbensd intézkedési, nyilatkozattételi kételezettségével kapcsolatos ké-
sedelmenek jogkbvetkezmenyeként a Szerz6dé felek a Vallalkozo részére nyitva all6 teljesitési
hataridd automatikus meghosszabbitasat kétik ki, ami nem mindsil a szerzédésmodositasnak.
A teljesitési hataridé ilyen esetben fdszabalyként a megrendeléi késedelem idétartamaval meg-
hosszabbodik.
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Megrendeléi késedelem esetén a Vallalkozo kételes a megrendelével egyeztetést kezdemé-
nyezni és allaspontjat kézélni a Megrendeldvel. Szerzédé felek az egyeztetésekrdl jegyzékény-
vet vesznek fel, melyet mindkét fél alair.

IV. A TELJESITES HELYE ES A TELJESITES FELTETELEI

1. Teljesités helye: Debrecen Furedi ut és Szabé Lérinc utca kézuti csomépont.
2. Munkateriilet: a megjeldlt helyen

2.1. A Viallalkozé nyilatkozik, hogy a munkatertiletet &s a munkakérilményeket teljes kérlien
megismerte, azt jelen szerzédés hibatlan és hianytalan teljesitéséhez, a megalapozott ajanlata
megtételehez szikséges meértekben, eredményfeleldssége tudatédban megvizsgalta. Barmilyen
mulasztas, amelyet a Vallalkozo amiatt kévet el, hogy az eljaras soran, a szerz6déskétést meg-
elézden vagy azt kévetden nem szerzett kell6 informaciot olyan tgyekrél, melyek befolyasolhat-
jak vallalt tevékenysége ellatasat, nem menti fel a Vallalkozét azon kockazatok, kotelezettségek
és felelésségek alol, amelyek jelen szerzédés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

2.2, A Vallalkozo Kijelenti, hogy jelen szerzédés targyat képezé épitési munkakban jartas kivite-
lezd cegtdl elvarhatod fokozott gondossaggal tanulmanyozta az eljaras feltételeit, és jelen szer-
zb6dést ezek ismeretében kéti meg.

Vallalkozé nem valik jogosultta semmiféle tébbletdijazasra, amennyiben a Vallalkozé hibas,
vagy nem kelléen gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriinének fel a teljesités soran.

3. Teljesités elbsegitése, egyiittmiikodési kotelezettség:

Megrendelé megteszi mindazon intézkedéseket, melyek ahhoz szlkségesek, hogy a megren-
delé kapcsolattarttja a szerzédés teljesitése soran a Vdllalkozé rendelkezésére alljon, vele
egylttmikédjon. Szerzédo felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a teljesitési hataridék elmulasztasat
utclagosan nem mentheti ki pusztan arra hivatkozassal, hogy a Megrendelé kapcsolattartjanak
nem volt megfelelé az egyittmikodési hajlandésaga. Ha a Megrendel$ kapcsolattartdja nem
mikodik egyitt a Vallalkozéval, akkor a Véllalkozd koteles ezt haladéktalanul irdsban jelezni a
megrendels felé.

Ha a Vallalkozo e kotelezettségét elmulasztja, a hataridé elmulasztasat nem mentheti ki a fenti-
ekre hivatkozassal.

Amennyiben azonban — a Megrendel6 egyuttmlktdési kotelezettségére tekintettel — a Vallalko-
z6 a jelen pontban foglalt kotelezettségének eleget tett, a Megrendeld viszont a sziikséges in-
tézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és a Vallalkozé emiatt nem tudja
szerzddésszer(i feladatait hataridében elvégezni, az ilyen késedelembd| eredé karért a Vallal-
kozb nem felel.

4. Ellendrzés:

Megrendelé jogosult a Vallalkozénak a jelen szerzédésben vallalt munka ellatasaval kapcsola-
tos tevekenységét ellenérizni olyan médon, hogy a Vallalkozé teljesitését ne akadalyozza.

5. Megrendeld utasitasi joganak gyakorlasa:
Vallalkozo koteles a Megrendeld altal adott valamennyi, jelen véllalkozési szerzédésben szaba-

lyozott temaban kiadott utasitast teljesiteni, eltekintve attdl, ha ez jogszabaly, hatésagi rendel-
kezés megsértésére, avagy az élet és vagyonbiztonsag (ideértve az adatvagyont is) veszélyez-
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tetésere vezetne, mivel ilyen esetben jogszerlien megtagadhatja a Vallalkozo az utasitas telje-
sitését.

Megrendel6 célszerltlen, szakszeritlen utasitéséra a Vallalkozéd kételes a Megrendelé jelen
szerzodesben megnevezett kapcsolattaridjanak a figyelmeét haladéktalanul irasban felhivni.
Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja a Megrendel6 az utasitast, gy koteles azt végrehaj-
tani, kivéve, ha az utasitas teljesitését jogszeriien megtagadhatja a vallalkozé. Ebben az eset-
ben azonban a célszer(itlen, szakszerlitlen utasitasbol adodd minden kévetkezmény a megren-
delét terheli. Megrendelé utasitasai nem terjedhetnek ki a Vallalkozé munkajanak megszerve-
zésére, a teljesitést nem tehetik terhesebbé a Vallalkozo szamara.

6. Teljesités modja:

Villalkozd tudomasul veszi, hogy tevékenységét kézlekedési csomépont rendjére figyelem-
mel kell végeznie, Vallalkozé a teljesités szervezése, (temezése kapcsan erre a kérllményre
kiemelt figyelmet fordit.

7. Teljesités szerzGdésszer(isége:

Megrendeld szerzbdésszeriinek tekinti a Vallalkozo teljesitését, amennyiben a teljesitésre biz-
tositott hataridében Vallalkozo a munkat hianytalanul, a szerzédéses okmanyokban meghataro-
zott kévetelményeknek megfeleléen ellatta. A Szerz6dé felek hangsuilyozzak, hogy a Megren-
delé az elvégzendd munka tekintetében nem mindsil szakvallalatnak a szerzédés targya vo-
natkozasaban, ezért Megrendelétél nem elvarhatd, hogy észlelje a hozza nem érté altal fel nem
ismerhetd hibakat, vagy, hogy az észlelt hibakat, hianyossagokat teljes szakszerliséggel és
pontossaggal megjeldlje.

8. A munkavégzéshez esetlegesen szlkséges klilsd, vagy belsé ideiglenes taroloteriiletek,
felvonulasi létesitmények épitése és karbantartasa a Vallalkozo feladatat és kéltségét képezi.

9. Atadas-atvétel:
Vallalkozd kételes a Megrendelével Irasban kézéini a szerzddés teljesitését (készre-jelentés).

Jelen szerzédés keretében megvaldsulo épitési beruhazas épitbipari kivitelezési tevékenysé-
genek befejezését kdvetben miliszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni. A miiszaki atadas-
atvételi eljarast a készre-jelentés megrendeld altali kézhezvételét kivetd 8 naptari napon bell
kell megkezdeni.

A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy a Szerzédd felek kézétt létre-
jott szerzbdes targya szerinti kivitelezési tevékenység a szerzédésben és jogszabalyban eldir-
tak alapjan a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalé-
sult, és a teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kévetelmények-
nek, jellemzéknek.

A miiszaki atadas-atvételi lezarasara annak megkezdésétdl szamitott 30 (legfeljebb 30) naptari
nap all rendelkezésre.

A miszaki atadas-atvételi eljarasokrél harom eredeti példanyban jegyzékonyvet kell késziteni.
A jegyz8konyv egy-egy példanya Megrendeltt és Vallalkozdt illeti, illetve egy példany az épitési
naplé mellékletét képezi. (Jelen beruhazas tekintetében elektronikus épitési naplo vezetése
nem kételez6, mivel a tevékenység nem épitési engedély koteles.)

A jegyz&konyv tartaimazza mindazokat a tényeket, amelyek esetleges jogvita esetén jelenttsek
lehetnek, igy kilénésen

a) a miiszaki dtadas-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi ming-
ségét,
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b) megrendelé észrevételeit,

¢) a miulszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat, hi-
anyokat, hianyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén - az atadas-
atvételi jegyzékonyv mellékletét képezé - kuldn hianypotlasi jegyzékonyy, vagy hiba-
jegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

d) a hibas munkarészekre esd kéltségvetesi tsszegeket,

e) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

f) amegrendeld dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

g) a megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, vagy arengedményt
kér, és

h) a résztvevok altal megbizott személyek alairasat.

Ha a Megrendelé a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-atvételi
Jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell a kijavités hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felelds személy megnevezéseét. Ha hianypotlasi jegyzékényv, vagy hibajegyzék is készllt, akkor
azt a Vallalkozénak ala kell irnia.

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok kijavitasat
kovetben atadja a szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési tssze-
sitét az épitési mliszaki ellenérnek.

Az épitési miiszaki ellenér az ellenérzést kovetéen javasolja teljesitésigazolas kiallitasat a meg-
rendelbnek az elvegzett kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérdl és mind-
ségérdl, a véllalkozéi készlltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot tesz a
vallalkozéi szamla kiallitasanak tartaimara.

10. Sikeres atadas-atvétel esetén Megrendelé kidllitja a vonatkozé teljesitésigazolast, vagy az
elismerés megtagadasardl legkésdbb a Vallalkozd teljesitésétdl, vagy az errdl szold irdsbeli
ertesites kezhezveteletd| szamitott 15 (tizendt) naptari napon beldl irasban kételes nyilatkozni.

Jelen szerzddes szerinti kivitelezés teljesitettnek mintsil &s a vonatkozd teljesités igazolas
kiallithaté az alabbi feltételek egylttes teljestlése esetén:

¢ Vallalkozo a szerztidés mliszaki tartalmat szerzédésszerilien megvalositja
e Vallalkozo a hulladekkezelesrél jelen szerzédés szerint gondoskodott

= Vallalkozd a munkateriilet megfeleld helyreallitasaral gondoskodott

e Vallalkozé az lzemprébakat eredményesen elvégezte

= Vallalkozé Megrendelt részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciét a 14. pont sze-
rint.

Sikeres miszaki atadas-atvétel esetén Megrendelé koteles legfeljebb 5 naptari napon belll a
munkaterlletet jegyztkonyvileg birtokba venni. A kivitelezés a sikeresen lefolytatott miiszaki
atadas-atvételi eljarassal tekinthetd megvalositottnak. A végszamla kiallitasanak feltétele a
kivitelezes jelen szerztdésben foglaltak szerinti teljes kérl megvalésitasa, a végteljesitési iga-
zolas kiallitasa.

11. Vallalkozd az atadas-atvételi jegyzékdnyv alairdsaval egyidejlileg kételes atadni Megrende-
I6nek 2 (kettd) peldany atadasi-atvételi (megvalésulasi) dokumentacict. Az atadas-atvételi jegy-
z6konyvet a Vallalkozo 3 (harom) példanyban allitja ki, melybdl 1 (egy) példanyt a Megrendelé
részére koteles atadni, 1 (egy) példanyt pedig az épitési naplé mellékleteként kételes kezelni.

Az atadasi-atvételi (megvaldsulasi) dokumentécioé tartalmazza az alabbi iratanyagokat:

a) szlkseges mindségvizsgalati, mérési jegyzékanyvek,
b) nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai,
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c) az épitmény hasznalataval dsszeflggd késtbbi munkakhoz kapcsolédé biztonsagi és
egészségvédelmi tervet,

d) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi Gtmutatdjat,

e) hulladék-nyilvantarté lapot,

f) vallalkozai nyilatkozatok,

g) jotallasi jegyek,

h) megvalésulasi tervdokumentacio (,D" terv),

i) nyomas, Uzemproba jegyzokényvek

i) akézremlkodd alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,

k) a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama)

[) oktatasi jegyzékeényvek

m) mindségbiztositasi dokumentacié vizsgalati jegyzékonyvekkel, beépitett anyagok miibi-
zonylataival.

Az atadasi dokumentaciét Vallalkozo elektronikus formaban is biztositjia Megrendels részére.

Az atadas-atveteli eljarasok teljes kéltsége Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
kdltsegei is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkérében felmerild okra vezethets vissza.

Megrendel6 a munka miszaki atadas-atvételét kévetéen a teljesitésigazolas alapjan kiallitott
szamla ellenértékét fizeti ki a vallalkozénak.

12. Megrendel6é a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetéssze-
ri hasznalatot befolyasolé hiba, vagy hiany all fenn. Nem tekintheté rendeltetésszerl hasznalat-
ra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentéségl hiba javitasa a szerzédés targyanak
zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibak megszintetése soran a szerzédés targyanak
hasznalata balesetveszéllyel jarna.

Nem tagadhato meg az atvétel a teljesités olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa
vagy pétiasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(l hasznalatot.

A karveszély viselése a sikeres miiszaki atadas-atvétellel és birtokbaadassal szall 4t a Megren-
delére.

13. Tébbletmunka és pétmunka:

Szerzddé Felek kifejezetten megallapodnak abban is, hogy jelen szerzddés teljesitése soran
egy munkarész pétmunka vagy tébbletmunka jellegét és ellenértékét a Ptk. 6:244, és 6:245, §,
szerint allapitjak meg.

Szerzddé felek rogzitik, hogy a potmunka és a tébbletmunka fogalmat az épitéipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és f) pontja alapjan értelmezik.
Ez alapjan:

.€) tébbletmunka: a szerzbdéskotés alapjat képezé (ajanlatkérési vagy kivitelezési) do-
kumentaciéban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkozéi dijban) fi-
gyelembe nem vett tétel,

f) potmunka: a szerzédés alapjat képezé dokumentacioban nem szerepld kalén megren-
delt munkatétel (munkatdbblet).”

Szerzodo felek egyezden rogzitik, hogy tobblet- és pétmunka végzésére kizardlag a jelen elja-
ras keretében kotott szerzédésre vonatkozo elbirasok megtartasa mellett keriilhet sor.
Tébbletmunka:

A Vallalkozo koteles elvégezni a felmertlé tobbletmunkakat, megrendelé irdsos jovahagyasat
kovetben. A tébbletmunka ellenértéke kilon nem szamolhatd el, tekintettel arra, hogy a jelen
szerzodés atalanyaras vallalkozoéi dijat tartalmaz, és a Vallalkozé a vallalkozdi dijat az esetle-
gesen felmerllé tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendelé pedig erre tekintettel
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fogadta el. Megrendeld kételes azonban megtériteni a Vallalkozénak a tébbletmunkaval kap-
csolatban felmerllt olyan kéltségét, amely a szerzédés megkétésnek idépontjaban nem volt
elérelathato.

Pétmunka:

Jelen szerzddés szerint pdtmunka: a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével a tervdoku-
mentacickban, illetve egyéb szerzbdéses dokumentaciéban nem szerepld, a szerzddés szerinti
szolgaltatasok korén tdlmenden felmeriild munka, amelyet a Megrendeld irasban elézetes kolt-
ségvetés alapjan megrendel. A Megrendeld altal eléterjesztett és a Vallalkozoval irasban kézolt
potmunka-igényre a Vallalkozd annak kozlésétdl szamitott 3 (harom) munkanapon belll kételes
arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld hagy jova eldzetesen, irdsban. Amennyiben az adott
potmunka ellenértéke nem szamithaté ki az ajanlati ar részletezése alapjan a vonatkozé adatok
hianyaban, a pétmunka dijat Szerzédé Felek kélesdnds megegyezéssel allapitjak meg.

Szerzodd felek rogzitik, hogy pétmunka elrendelése az épitési napléban nem lehetséges érve-
nyesen. Az épitési naploban elrendelt pétmunka végzését a Véllalkozd megtagadhatja. Ameny-
nyiben a nem szabalyszeriien elrendelt pdtmunkét a Vallalkozé mégis elvégzi, ugy e kdrben a
Vallalkozo6 sajat felelsségére jar el, Szerzbd6 felek jelen szerzbdés aldirdsaval megallapodnak
abban, hogy vallalkozd csak a jogalap nélkili gazdagodas szabalya szerint tarthat igényt az gy
elvégzett munkaja elszamolasara.

A megrendelést és annak a Megrendelt altali elfogadasat megelézéen Vallalkozé részérdl a
potmunkaval kapcsolatos semmilyen kételezettség nem vallalhatd. Ennek megszegése esetén
a kéltseg Megrendelére nem harithatd at, a jelen szerzédés szerinti irasbeli jévahagyas hianya-
ban elvégzett pétmunka utan a Vallalkozé sem vallalkozéi dijra, sem egyéb mas jogcimen kélt-
ségei megtéritésére, illetve hataridé-hosszabbitasra nem jogosult.

Vallalkozé kijelenti, hogy

= megismerte a rendelkezesére bocsatott tervek tartalméat, és az abban foglalt munkalatok
telies kér(l megvaldsitasara vonatkozdan tette meg ajanlatat;

=  atodbbletmunka kockazatat magara vallalja;

« a3 rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhazast szerz6désszeriien, teljes
kériien, miiszaki és mintségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, MSZ szerinti |.
;::szté;!yﬂl mindségben, a vonatkozo jogszabdlyoknak, miiszaki szabalyoknak megfeleléen

esziti el;

e a renglelkezésére bocsatott dokumentumokat attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat
ismeri;

e ajanlati Dijat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hianytalanul vallalkozik a
szerzbdés targyanak a megvaldsitasara;

e aszerzdés teljesitése soran felmerld tobbletmunkakat kilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértéket nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanydijon keriilt meghatérozasra.

Szerz6d0 Felek az esetlegesen felmerlld poétmunka ellenértékét az alabbi  modszerek

valamelyike szerint hatarozzak meg:

e aVallalkozo altal dijazott tételes kdltségvetés alapjan, amennyiben a koltségvetés tartalmaz
az elvégzendd munkanak megfeleltethett tételt,

= vita esetén mérnoki szakteriileten tevékenykedé fiiggetlen szakagi miszaki ellenér kézés
kivalasztasaval és felkérésével.

V. SZERZODESES ELLENERTEK

1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a véllalkozdi dij, a szerzédés minden vallalkozoi feltétel-
enek teljesitése mellett a Megrendeld altal atadott dokumentumokban megjelenitett miszaki

21



tartalom és miiszaki szinvonal teljes kérli megvalositasara vonatkozik, fuggetlenil a koltségve-
tés, vagy a felsorolt kiegészIté dokumentumok esetleges hibaitél, hianyaitdl.

2. Vallalkozo kijelentl, hogy a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a
vallalkozoi dij kialakitasahoz szilkséges leényeges informaciok rendelkezésére alltak az eljaras
soran.

3. A vallalkozoi dij magaban foglalja a kézvetlen kéltségeket, munkadijat, az dsszes anyag-,
berendezés és szallitasi kdltséget, a bér- és a jarulékos koéltségeket, tovabba mindazon kéltsé-
get es dijat, amely a szerzddés szerinti feladatok hibamentes, hianytalan, szabéalyos és hatar-
idében torténd teljesitéséhez és belizemeléséhez, a miiszaki megvaldsitashoz kapcsolddo
hitelesiteshez sziikséges, ezért a véllalkozd a megrendelével szemben tovabbi kéltségigénnyel
nem élhet.

4. Szerz6dé felek kijelentik, hogy jelen szerzédés atalanydijas elszamolasinak mindsul,

5. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti vallalkozoi dijat a szerz6déskétéshez és a
vallalkoz6éi dij meghatérozasahoz szlkséges valamennyi informacid, tény és korllmény
figyelembevételével, az épitési helyszin és szikséges organizaciés feladatok ismeretében
allapitotta meg. A vallalkozéi dij a legnagyobb gondossag mellett felbecstlhetd 6sszes
bizonytalanség kockazatanak dijfedezetét tartalmazza.

6. A vallalkozdi dij alapjat képezd dijakban (mint példaul az épitési anyagok aréban) vagy
atvaltasi arfolyamokban a jelen szerzédés alairdsat kdvetden bekovetkezd valtozasok az
egytsszegl atalanydijat nem érintik, ennek valamennyi kockazatat a Vallalakozé viseli.

7. A vallalkozdi dij tartalmazza a munkaterllet atadasatdl a szerzddésszerll teljesitésig
felmerilld az épitéshez kapcsolédd kédzlizemi szolgaltatasok koltségeit.

8. Véllalkozo a jelen szerzédés V/10. pontjaban meghatarozott vallalkozdi dijért mindazokat a
szolgaltatasokat kételes nyujtani, amelyek a szerzédésszer(i teljesitéshez, a rendeltetésszert
hasznalathoz sz(ikségesek.

9. A vallalkozdéi dij tartalmazza a jelen szerzddés alapjat képezdh dokumentumokban
meghatarozott miszaki tartalom megvalésitasénak teljes kéltségét — amely miszaki tartalom a
tervek, koltségvetések, miiszaki leirasok barmelyikében megtalalhatd — beleértve a projekt
letesitmeényeinek rendeltetésszer(i hasznalatdhoz szilkséges 6sszes munkak, anyagok,
alkatrészek, berendezések, technoldgidk és koltségek ellenériékét, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket, adot (vamot), munkadij koltséget, ideértve a
felelés miszaki vezetd altal nyljtandé szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkdltséget (pl:
a Vallalkozo ajanlata mellékletei készitésének, a biztositas, a szallitds, az ideiglenes
szolgaltatasok, organizacios elemek, a felvonulasi terillet, az ellenérzés, az elére nem lathatd
esemeények és jogdijak koltségeit), az atadas, a belizemelés, az atadasi tervdokumentacio
készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé minésitési vizsgalati és
meresi koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi
koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezetiségek kéliségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszer(l hasznalatat biztosité megvalositashoz szlikséges munka ellenértékét, tehat a
jelen szerzédés |I/1. pontjdban meghatirozott munka valamennyi eleme fteljes kér(
megvalositasanak teljes dijat.

10. Nettd vallalkozéi dij:

............... -Ft +27% AFA = .............,-Ft, azaz brutté6 ............,-Ft és a nettd véllalkozéi dij
tovabbi 5%-a+ 27% AFA, mint tartalék keret az esetleges potmunkak fedezeteként.

11. A beszerzés targyat képezd épitési beruhdzas nem épitési engedélykbteles épitési te-
vekenyseg, ezért a szamlazas a szamviteli, illetve adézasi jogszabalyoknak megfeleld-
en nem a ,forditott AFA" szabalyai szerint torténik.
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VI. FIZETESI FELTETELEK

1. Vallalkozé a megrendeld altal kidllitott és atadott teljesitésigazolassal elismert ellenértéket
jogosult szamlazni. A vallalkozoi dij kifizetésére sikeres miiszaki atadas-atvételt kbvetden
keriilhet sor. A Vallalkozo végszamla benyljtasara jogosult. A végszamla benyujtasanak felté-
tele a hianypétlas mentes mlszaki atadas-atvételen tal a kivitelezé altal szolgaltatando doku-
mentacio hianytalan atadasa.

2. Véllalkozé a szamlakat a kiallitott teljesités igazolasok alapjan, magyar forintban (HUF) allitja
ki.
A teljesitésigazolas igazolasara jogosult személy: Megrendeld miiszaki ellenére

3. A szamla kifizetésére csak akkor keriil sor, ha a vallalkozé bemutat, atad vagy meg-
kiild a megrendelének a szamla kézhezvételétsl szamitott 30 napnal nem régebbi nem-
legesnek mindsiilé egyiittes adéigazolast, vagy amennyiben a kifizetés idSépontjaban
szerepel a kbztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban, az igazolast a megrendeld kéri le az
adatbazisbol.

Amennyiben az egyiittes addigazolas kéztartozast mutat, az azt kévetd eljarasra az Art.
36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdései az irdnyadok. A Szerz6dé6
felek kijelentik, hogy amennyiben az Art. 36/A. § (9) bekezdésében foglaltak fennallnak,
annak megfelelden jarnak el.

4. Ha a Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval 6sszefiiggésben,
ugy a megrendelé koteles a kifogasolt szamlat az atvételt kévetd 10 napon beliil vissza-
juttatni a vallalkozéhoz. Ebben az esetben az atutalasi hataridét a korrigalt, médositott
szamla Megrendel6 altali befogadasatdl kell szamitani.

5. A szamlak tartalmara és formajara a hatalyos szamviteli szabalyok rendelkezései, az irany-
adoak.

6. A szabalyszeriien benyujtott szamla kiegyenlitése banki atutalassal torténik a teljesitésigazo-
las kiadasat kovetben benyujtott szamla Megrendelé altali kézhezvételét kévetd 30 napon be-
lal.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, abban az esetben a
szamla ellenértékét a megrendeld a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint az Art. 36/A. §-a
szerint atutalassal egyenliti ki, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamila kézhezvételé-
tél szamitott 30 napon beldl.

7. A teljesites igazolasahoz Megrendel6 kerheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok
es gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolas bemutatasa hidnyaban Megrendelé
a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

8. Vallalkozé Megrendel® nevében, annak irasos beleegyezése nélkil (pénzigyi) kételezettség
vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tértént kotelezettség vallalasért Megrendelé nem
tartozik helytallni.

9. Megrendel6i késedelem:

Megrendelé késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
kesedelmi kamat megfizetésére koteles. Vallalkozé szamlajan szereplé minden ezzel ellentétes
rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesil a Szerz6do felek viszonylataban.
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VIl. SZERZODESES BIZTOSITEKOK, KOTBEREK

1. Késedelmi kétbér:

A Vallalkozé a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az eset-
re, ha olyan okbdl, amelyért felelés megszegi a szerzddést.

Amennyiben a Véllalkozé neki felréhatdéan nem tudja tartani a teljesitési hataridét, a megrende-
16t késedelmi kotbér illeti meg. Mértéke: 1 % /naptari nap, alapja: a késedelemmel érintett
tevekenység teljes nettd ellenszolgaltatasanak az 6sszege, maximalis mértéke: 25 %. A kot-
bérmaximum elérése esetén a Megrendelé jogosult irasbeli nyilatkozataban megjelslt felmon-
dasi id6vel, vagy akar azonnali hatallyal felmondasra, ha a Vallalkozé felréhatd késedelme a
kétbérmaximum kimeritését kévetden eléri a 25 napot.

A Jelen szerzbdésben meghatarozott kdtbér lejart kévetelésnek mindsiil, a Megrendels a kéthér
Osszeget a vegszamla dsszegébdl - beszdmitdssal - levonhatja. Ha a szamlabdl térténd levo-
nasra nincs lehetség, vagy a szamla dsszege nem nyujt fedezetet a teljes kévetelésre, akkor
az esedékes Osszeget Vallalkozo koteles 10 (tiz) naptari napon belll Megrendelének atutalas-
sal megfizetni.

Megrendeld a teljesitési igazolasban kételes régziteni a késedelem tényét és idbtartamat, en-
nek elmaradasa azonban a késedelemi ktbérkovetelés érvényesitésének nem akadalya.

Megrendel a szerzbdeés szerinti kétber érvenyesitésén felll a késedelembél szarmazé karéat is
ervényesitheti,

2. Hibas teljesitési (mindségi) kéthér:

A hibas teljesitési (mintségi) kotbért Megrendelé Vallalkozé nem szerzédésszer(
(rész)teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibas teljesités a Vallalkozo, vagy az altala a
teljesitésbe szabalyszerlien bevont kozremikodéknek rohatd fel. A hibas teljesitési (mindségi)
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett rész mlszaki ellendr altal megallapitott nettd érté-
kének 1 %-a.

3. Meghitsulasi kétbér:

A meghiusulasi kotbert Megrendeld abban az esetben érvényesiti, ha a Vallalkozd olyan okbadl,
amelyért felel6s, nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a 25 naptari napot és Megrendel
a szerzddést, ezen korllményre hivatkozassal felmondja. A meghitsulasi kétbér mérteke 25%,
alapja: a meghilsulassal érintett tevékenység netté ellenszolgaltatasanak az ésszege.

4. Felel6sségbiztositas:

Vallalkoz6 koteles biztositani Megrendelt minden olyan veszteséggel és kéveteléssel szem-
ben, amelyek jelen szerzédés teljesitésével tsszefuggben harmadik személynek okozott sze-
melyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kévetkezté-
ben jelentkeznek.

Kareset bekévetkeztekor minden alkalommal, a lehett legrévidebb idén belll a karokozo, vala-
mint a Megrendeld és a Vallalkozo képviselti jelenlétében jegyzokanyvet kell felvenni.

Amennyiben a jegyzokonyv felvételekor a Vallalkozé nincs jelen, Ggy a jegyzékonyv atvételét
kéveté 72 (hetvenkét) dran belil (munkasziineti napok kivételével) kételes észrevételt tenni
annak tartalmat illetéen. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz észrevételt, jegyzékényvben foglal-
tak utébb nem képezhetik vita targyat.

Vallalkozd koteles legkésébb a szerzédéskotés idépontjara teljes korll feleldsségbiztositasi

szerzodest kotni, vagy meglévd felelésségbiztositasat kiterjeszteni megrendeld altal jelen szer-
ztdésben eldirt mértéki és terjedelmii felelésségbiztositasra.
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A felelésségbiztositas mértéke, terjedelme; legalabb 15 000 D00 Fi/kar és 25 000 000 Fi/év
merteki felel6ssegbiztositas.

A felelbsseégbiztositasi szerz6désnek a szerzédés szerinti munka id6tartamara kell vonat-
koznia. Véllalkozd kotelezettsége, hogy a szerzédés telies idétartama alatt rendelkezzen a
felelésségbiztositassal.

Vallalkozo legkésébb a szerzédés megkdtésekor kételes megrendeld részére bemutatni a fele-
|6ssegbiztositasi szerzéidés és a dijfizetési igazolas eredeti példanyat, egy-egy masolati pél-
danyt pedig kételes atadni megrendeld részére. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld vallal-
kozot pothataridével felhivia a szerzédésszegés megszlntetésére és Megrendeld megtagad-
hatja a munkatertlet Vallalkozo részére torténé atadasat. A pothataridé eredménytelen elteltét
kévetéen megrendeld jogosult a szerzédésté| elalini.

VIll. SZAVATOSSAG, JOTALLAS
1. Szavatossag:

Vallalkozd jog- és kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy a teljesitése keretében nyujtott
szolgaltatasok minden tekintetben megfelelnek jelen szerzédésben meghatarozott megrendeli
elvarasoknak, valamint jogszabalyi kévetelményeknek, a nyljtott szolgaltatasok alkalmasak a
szerzbdes céljanak betdltésére.

A jog- és kellékszavatossagra vonatkozo egyéb rendelkezéseket a Szerzédé felek a Ptk.-val és
a vonatkozd jogszabalyokkal egyezden allapitjak meg.

2. Jotallas:
Vallalkozé garantélja:

valamennyi, jelen szerzédésben és annak alapjat képezé szerzédéses okmanyban megha-
tarozott paraméter és miiszaki adat elérését,

— Vallalkozo kételes a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelelnek a

magyar és az agazati szabvanyok mindségi eldirasainak, a vonatkozé mlszaki iranyelvek-
nek és eléirdsoknak, a gyartoi miiszaki feltételeknek.
A felhasznalt anyagok megfeleléségének igazolasara a hatalyos jogszabélyok eldirasait kell
alkalmazni. A minbségtanisitassal kapcsolatos, esetlegesen felmer(lé vizsgalatok, szakvé-
lemenyek és engedélyek beszerzésének koltségei a Vallalkozét terhelik, amennyiben azok
eld vannak irva. A Megrendelének joga van ezeken felil is elrendelni vizsgalatokat a Vallal-
kozo egyidejl ertesitése mellett. Amennyiben a vizsgalatra nem megfelelés, vagy minéségi
hiba gyandja miatt van szlkség és ez a vizsgalat soran beigazolédik, ennek kéltségei is a
vallalkozot terhelik. A Vallalkozé kételes a vizsgalathoz szilkséges kérilményeket biztositani
es az elvarhatd egyuttmikddest, segltséget megadni. Ellenkezd esetben a megrendeld a
kérdeses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A teljesités soran beépitésre keriilé termékek/eszkdzok vonatkozasaban az azokra vonatkozo
jotéllas jogosultja kizarélagosan a megrendeld.

Vallalkozo jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozokkal, a szerzédés teljesitésében
egyébként kdzremlkodokkel elvégeztetett munkara is.

Vallalkozénak fent részletezett egységes jotéllasi kotelezettsége (kdtelezés alkalmassagi id6) a

szerzédés teljesitéséttl kezdédten 10 naptari év idétartamra terjed ki, figyelemmel a
12/1988(XI1.27) EVM egyiittes sz. rendeletre
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Ezen felll Vallalkozd biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek miszaki eldirdsokban,
valamint a hatélyos jogszabalyban eléirt kételezd alkalmassagi (szavatossagi) idejét.

Vallalkozo j6tallasi kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozé bebi-
zonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, vagy az nem a Véllalkozdnak felréhatéd
szerzddeésellenesen végrehajtott modositas, rendeltetésellenes hasznalatara vezethetd vissza.

Megrendeld a netto vallalkozoi dij 5%-at 5 év idGtartamra a jotallasi kitelezettség biztosi-
tékaként visszatartja. Vallalkozo jogosult ezen biztositék adasi kotelezettséget bankga-
rancia vallalasanak igazolasaval kivaltani,

IX. A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendelé jogosult és kételes:

a munka elvégzéséhez szllkséges tervdokumentéciét elkésziteni és a hatdsagi engedélye-
ket beszerezni.

az elvégzett munkat ellendrizni. Megrendelé kapecsolattartoja, illetve miiszaki ellenére Gtjan
a munkat és a felhasznalasra kerll6 anyagokat, ellendrizheti, az eltakarasra kerl beépi-
tend6 anyag esetén eltakaras elétt pedig koteles ellenérizni. Megrendelé Vallalkozé irasbeli
értesitésétdl szamitott 3 (harom) munkanapon belll kételes az ellenérzést elvégezni. Nem
mentesil a Vallalkozd a felelésség aldl, ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasziotta, vagy
nem megfeleléen végezte el,

Viéllalkozénak a jelen szerzédés teljesitése soran felmertlé, muszaki dokumentaciotol valé
eltérési igényé(eilt az igények igazolt, irasbeli kozlésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beldl
elbiralni;

kitizni a mlszaki atadas-atvételi eljarasok idépontjat Vallalkozo készre jelentése alapjan, a
készre jelentés kézhezvételatdl szamitott 8 (nyolc) naptari napon belul;

a hianytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

2. Szerzbdéses kotelezettségei korében Vallalkozé vallalja, hogy:

a Megrendeld altal atadott tervdokumentaciot a szerzédés megkétése eldtt megvizsadlja és
a megrendeldt a terv felismerhetd hibaira, hianyossagaira figyelmezteti. Ha a terv valamely
hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, Vallalkozd kése-
delem nelkil koteles errél Megrendelét tajékoztatni.

a Kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozé, érvényben lévé jogszabdlyi és hatésagi
(igy kilondsen, de nem kizarélagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a kivitelezést érinté eltirasokat
maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kbzremiikadokkel (alvallalkozokkal) mara-
déktalanul betartatjia. Ezek be nem tartasabdl eredt karokat Vallalkozé a Megrendeltre
nem harithatja at, a kérokért Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal, a Megren-
del&t barmely ilyen igény alél mentesiti;

ha a (Megrendeld altal jévahagyott) miszaki dokumentaciéban kiirt anyagokat — az idében
valé megrendelés igazolasa mellett — rendelkezésre allo hataridében nem tudja beszerezni,
azokat Megrendeld elézetes, kifejezett, irdasos hozzajaruldsa utan idében beszerezhets,
azonos miszaki paraméter(i és hasznalati értékl mas anyaggal helyettesiti. Vallalkozé az
anyagvaltozas miatti tébbletkdltséget Megrendelére nem harithatja at. A Vallalkozd ebben
az esetben is csak 0j anyagokat és berendezéseket épithet be;

A kivitelezes soran Vallalkozé kételes a munkaterlletet szabadon tartani minden szlikségte-
len akadalytdl, és kételes minden, a kivitelezéshez mar nem szlkséges eszkozt, tobblet-
anyagot, tovabba térmeléket, bontott és hulladékanyagot a munkatertletrél eltavolitani.
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Vallalkozé felelés a munkaterQleti rendért alvallalkozéi tekintetében is.

az eltakarasra kerllld munkakrél a Megrendelét, annak képviseltjét elézetesen, beépités
el6tt legalabb 3 (harom) munkanappal értesiti.

Megrendel6t minden olyan kériilmeényrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés ered-
meényességét vagy kellé iddre valo elvégzéset veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve a kilén-
boz6 hatésagi eléirdasoknak, szabvanyoknak a Szerzodés teljesitése soran torténtd megval-
tozasat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo feltétlen és korlatian fele-
l6sséget vallal,

az atadas-atvétel befejezését, illetve a szerzbdés egyéb okbal torténd megsziinését kovetd
5 (6t) munkanapon beltl Vallalkozd kételes a munkateriletet Megrendelé utasitasanak
megfeleléen teljes mértékben helyreallitani és kitisztitani, illetve az eszkdzeit, gépeit elszal-
litani. Amennyiben Vallalkozo a tisztitasi, illetve elszallitasi kételezettségének a hataridé el-
teltét kdvetd Megrendel6i irasbeli felszélitasban meghatarozott péthataridé alatt nem tesz
eleget, Megrendel6 jogosult Vallalkozé kéltségére a feladatokat maga elvégezni vagy mas-
sal elvégeztetni;

a szerzodes megkotése utan, a kivitelezés soran felmerild, elére nem lathatd és elharitha-
tatlan kilsé okkal sszeflggéen a tervdokumentaciotol vald eltérés igényét Megrendelé
kapcsolattartojanak és miszaki ellenérének egyidejlileg haladéktalanul, de legkésébb 3
(harorm) munkanapon belil jelzi;

a kivitelezés soran, a munkateriletek atadas-atvételétdl kezdve a hatalyos jogszabalyok
szerint épitési naplét vezet;

a Kivitelezes soran vegzett munkak ellenérzését Megrendelé kapcsolattartdja illetve miisza-
ki ellentre részére barmikor, elézetes értesités nélkil biztositja;

a teljesitéshez szilkséges anyagok, berendezések szallitasa, helyszini tarolasa és 6rzése a
Vallalkozé felelésségi kérébe tartozik.

a munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant beépitési technologi-
at Vallalkozo kételes Megrendeld miiszaki ellendrével elézetesen irasban jévahagyatni. Val-
lalkoz6 koteles a megrendelést a tervezdvel elézetesen egyeztetni, tovabba a muszaki el-
lenérrel és a kapcsolattartoval az épitési napléban jovahagyatni. A bemutatas és a jévaha-
gyas elmaradasa esetén Megrendelt jogosult szerzddésellenes teljesitést megéllapitani és
az atvételt megtagadni. A jévahagyas megaddsa ugyanakkor nem mentesiti Vallalkozoét a
jelen szerz6dés VII/5. pontjaban meghatarozott feleldssége alol;

a helyszini kivitelezési munkék végzéséhez és a hasznalatbavételi engedélyhez kézvetlenil
szllkseges, jogszabaly altal megkévetelt hatdsagi, szakhatésagi, kézmliszolgaltatoi és
egyeb engedelyeket elbkesziti, beszerzi, az ezzel kapcsolatos kéltségeket viseli és Meg-
rendel6 kerésre haladéktalanul rendelkezésére bocsatja. Vallalkozé felelés azért, hogy az
altala a hatosagok részére benyujiott dokumentumok teljes kériien, hiba- és hianymentesen
alkalmasak legyenek a megszerzendd engedélyek megadasara. Ennek elmaradasa esetén
Megrendel6 jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;
Ha az epitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy séri-
lést okoz, Vallalkozo koteles értesiteni Megrendeldt, illetve annak keépviseltjét, valamint
megtenni a szitkséges lépéseket és intézkedéseket.

Vallalkozo tovabba a munkaterilettel szomszédos terliletekben, telkekben, kéztertiletekben
és |etesitmeényekben okozott barminem( karert teljes feleltsséggel tartozik. Amennyiben a
karért Vallalkozén kivlli harmadik személy felelds (kivéve a Megrendelt altal szandékosan
okozott karokat), azok megtéritését Vallalkozé a harmadik személyekté| sajat maga kéve-
telheti, Megrendel&t azonban koteles teljes mértékben mentesiteni a kartéritési, illetve kar-
talanitasi kételezettség alél;

Vallalkozéd az altala vagy alvallalkozdi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasa-
ban koételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tizvédelmi, egészséglgyi szabalyokat. Be kell tartania minden térvényt,
illetve altalanos érvényll jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a Kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend® adatszolgéltatasokkal és a fize-
tendd dijakkal kapcsolatos. Véllalkozo a jelen pontban foglalt rendelkezések megszegésé-
vel 6sszefliggben fennalld feleldsség, vagy barmely hatésag altal kiszabott blntetés esetén
koteles a Megrendelé helyett helytalini, illetve a Megrendelének okozott kart megtériteni.
Vallalkozo sajat kéltségén kételes a kivitelezés folyaman:
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o biztositani és fenntartani az 6sszes vilagitast, figyelmeztetd jelzéseket, amelyek a
kivitelezes targyanak védelmére vagy masok biztonsaga érdekében sziikségesek;

o az altalaban elvarhaté gondossagot tanusitva megtenni az 6sszes ésszer(i Iépést a
kornyezet védelmére a munkaterilleten és azon kivil a kivitelezéssel kapcsolatos
tevekenységek vonatkozasaban, valamint elkertini a személyek, kézvagyon vagy
masok karat es serllését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredme-
nyez, és az d tevékenységének kbvetkezménye,

= Vallalkozo koteles gondoskodni az altala végzett munkaval 6sszefliggésben esetlegesen
szilkseges forgalomkorlatozas, forgalomelterelés, Gtlezaras engedélyeztetésérdl, valamint
koltsegeinek viselésérd|, a geodéziai kitlizésekrél, bemérésekrél, laboratériumi vizsgalatok-
rol, es azok koltségeinek viselésérsl;

» Vallalkozo kételes allandé helyszini képviseltje altal biztositani a szlikséges fellgyeletet és
iranyltast a kivitelezés folyaman.

* Jelen szerz6deés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés megkétéséhez és teljesi-
tesehez szlkséges valamennyi hatosagi engedéllyel és képesitéssel (igy kulonosen, de
nem kizarolagosan a tevekenységi kor gyakorlasahoz szikséges engedéllyel) rendelkezik,
illetve megfelelé szamd ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. Vallalkozé e kijelentése meg-
alapozottsagaert feltétel nélklli jogszavatossagot vallal.

3. Min6ségbiztositas

Vallalkoz6 altal felhasznalt anyagoknak, épits és szereléipari termékeknek, szerkezeteknek és
az alkalmazott technologiaknak meg kell felelnitk a magyar allami szabvanyoknak, agazati
szabvanyoknak, miszaki el6irdsoknak, gyartéi miiszaki specifikacioban meghatarozott kéve-
telményeknek. Ezeken feliil Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tiz-
rendészeti &s kérnyezetvédelmi hatésagi eldirasokat is be kell tartania.

A Vallalkozo altal felhasznalt, illetve beépitett anyagok, szerkezetek és berendezések miiszaki
kovetelmeényei eés megfelelésége igazolasara a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet eléirasait kell
alkalmazni.

X. SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

1. Megrendeld és Vallalkozé agy miikodnek egyutt, hogy a szerzédésnek megfelelé teljesitést
(hatariddk betartasa stb.) mindkét fél részére lehetévé tegyék.

2. Ha a dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt lévé szerkezetek, berendezések,
felkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek beépitésre, Megrendelé azokat
atveszi és ellenértékliket a Vallalkozé részére kifizeti (a hasznositas lehetségét Szerzédé Fe-
lek kozdsen megvizsgaljak).

3. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a Meg-
rendeld mlszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a Megrendelét az eltakaras
megkezdésének iddpontjarél 3 (harom) munkanappal korabban kételes értesiteni. Az értesités
elmaradasa esetén a Vallalkozo kételes az eltakart munkarészt feltarni.

4. Megrendel6 részerdl kapcsolattartasra elstsorban a Megrendeld, illetve utasitasai alapjan az
altala megjel6lt mlszaki ellenér jogosult.

A szamlak és teljesitési igazolasok jovahagyasara a miszaki ellenér, mig a jelen szerzédés
modositasara kizardlag a Megrendeld jogosuilt.
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Vallalkozo a kivitelezése soran, jlletve azt kévetben mindaddig, amig Megrendeld a Vallalkozé-
nak a szerzbdes szerinti kotelezettségei teljesitéshez szilkségesnek latja, koteles gondoskodni
felelds miiszaki vezetd jelenlétérdl,

5. Minden, a jelen szerzédés targyat illetden a Szerz8dd Felek altal egymasnak kildott értesi-
test, kozlest vagy nyilatkozatot — amennyiben azt nem az épitési naploban, vagy egyéb, a Szer-
z6d6 Felek altal kbzdsen készitett jegyzékényvben kézlik — a kovetkezd irott formak valame-
lyikében kell & masik féllel kézolni: e-mail, ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkildétt levél,
telefax.

Ezen ertesitések hatalya a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténés kézbesitéskor all be. A
Szerz6do6 Felek kozotti levelezes nyelve: magyar.

6. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendelé részérdl a kivitelezési szerzédést érinté kérdésekben:;

név: Magyar Laszld beruhazasi csoportvezetd
tel: 52/513-570

fax: 52/523-672 ..oeeeieenns

cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14,

e-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu

Megrendeld miszaki ellenéreként:
nev: Forgé Csabané
tel: 52/513-572
fax: 52/523-672  .......ccooeeinn.
clm: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14,
e-mail: flagi@debreceni-vizmu.hu

Vallalkozo részérél a kivitelezési szerzdést érinté kérdésekben:

név:
tel:
T e
cim:
e-mail;
Vallalkozoé helyszini képviseltjeként:

név:
tel:
fax:
cim:
e-mail:

Vallalkozo felelfs miszaki vezetdjeként:

név:
tel:
fax:
cim:
e-mail:

jogosult eljarni.

7. Vallalkozo szemelyzetének az épitkezés terlletén tartania kell magéat az érvényes szaba-
lyckhoz, eléirasckhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendel helyszini vezetésének utasitasait.
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8. Az eltirasok durva vagy kismertéki, de ismétlddé megsértése esetén Vallalkozd koteles
Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés terilletérdl eltavolitani, &és mas,
alkalmas szemeélyekkel potolni.

9. A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapjan a véllalkozé kizardlagosan felelés minden olyan karért,
melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb kézrem(kodsi a megrendelének, mas alvéllal-
kozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozé az dltala okozott karokat kételes
kozvetlendl rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden karigény kovetelés aldl, ame-
lyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Vallalkozé kételes megfizetni a
Megrendelé szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Meg-
rendelére a Vallalkozénak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb kozremiikoddinek magatartasa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

XI. EPITESI NAPLO

1. A kivitelezés megvalositasanak dokumentélasa épitési napléban torténik, az épitdipari kivite-
lezésrél szold 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet szerint.

2. A Megrendel$ keépviseletében a miiszaki ellendér nyithatja meg az épitési naplét.
3. Vallalkoz6 képviseletében az épitési naplét .............. vezeti.

4, A Kivitelezés soran felmerdlt modositasi igényeket Vallalkozénak Megrendelé miiszaki ellen-
@rével minden esetben egyeztetni kell.

Xll. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

1. Szerz6dés modositasa:
1.1. A szerz6dés maodositasa kérében az alabbi alakisagok érvényesiinek:

Jelen szerzédésben szabalyozottakat csak Irdsban és csak a Szerz6do felek cégszer( alaira-
saval lehet modositani. Széban, rdutalé magatartassal tett jognyilatkozat a szerztdés modosi-
tasara nem alkalmas.

1.2. A szerzédés modositasa kérében az alabbi tartalmi megkotések érvényesiinek:

Jelen szerzddést a Ptk. eléirasainak megfelelen, a szerzédések modositasara vonatkozé sza-
balyok betartasaval lehet médositani.

2. Elallas, felmondas:

2.1. Szankcios elillas, felmondas:

Megrendelé jogosult a Vallalkozé szerzédésszegése esetén — irasbeli nyilatkozataban megjelélt
felmondasi idével, vagy akar azonnali hatéllyal — a szerzédést felmondani. Erre szolgalé oknak
minéstl, ha;

—  Vallalkozénak felréhatd késedelme eléri a 25 napot,

— Vallalkozé hibdsan teljesit és a hibat 15 nap alatt nem javitja ki teljes korlen,

—  Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkul megtagadia,
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—  Vallalkozé jelen szerzédésen alapuld kételezettségeit olyan jelentés mértékben megszeg-
te, hogy ennek kovetkeztében megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében,

- Vallalkozo felfiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszamolasi eljarast ren-
delnek el, vallalkozo legfébb szerve a tarsasag végelszamolasanak megkezdésérél, fel-
szamolasanak kezdeményezésérdl hataroz, koztartozasa van (kivéve az 1991. évi IL. tor-
vény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglalt esetet),

— jogszabalyon alapulé felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak,

~  aVallalkozérél a szerzédés teljesitése soran dertl ki, hogy nem minésll a nemzeti vagyon-
rol szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezet-
nek,

Vallalkozé barmilyen médon megtéveszti a Megrendelét, vagy valétlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kézvetett moédon karos hatassal lehet a lényeges szerzédéses kotele-
zettsegek teljesitésére,

— aszerzddés szerinti berendezések szabalytalan betzemelése, hitelesitése.

2.2. Amennyiben a szerz6dés annak teljes kor(l teljesitése nélkiil szlinik meg, Ggy a Szerzédé

felek kotelesek az elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul fel-

merni és egyezietest kezdeményezni. Szerzédé felek megallapodnak, hogy az egyeztetések
soran fliggetlen szakért6t vonnak be, amennyiben az elszamolasi ¢sszeget nem tudjak kélcss-
nosen elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a fliggetlen szakérté szamara tzleti kényveibe, szer-

zbdéseibe betekintést enged a jelen szerz6déssel sszeflggésben. A szakeérté koltségeit a

vesztes fél viseli, ha nem allapithaté meg a vesztes fél, a kéltségeket a Szerzdds felek egyenld

aranyban viselik.

X. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Irdnyadé jog:

Szerzodd felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen vallalkozasi szerzédés egészére - igy
kilontsen a szerzédés megkotésére, anyagi és alaki érvényességére, kotelmi hatasaira, a
szerzbdést biztosité mellékkdtelezetiségekre, a szerzdéssel kapcsolatos kovetelések besza-
mithatosagara, engedményezés Utjan torténd atruhazhatdsagara és atvallalasara — a magyar
jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Birésagi kikotés:

Szerzbdb felek jelen szerzddésbél eredé esetleges jogvitaikat elsésorban targyaldsos Gton ko-
telesek rendezni. Szerz6d6 felek a Polgari Perrendtartasrol szolo 1952. évi lll. térvény 41, §-a
alapjan megallapodnak abban, hogy a szerz6désbé| eredd helyi birésag elé tartozo vagyonjogi
jogvitak elbiralésa kapcsan alavetik magukat a Debreceni Jarasbirosag, vagy a Debreceni Tor-
vényszék kizarolagos illetékességének. Jelen birésagi kikotés hatalya kiterjed a Szerz6d6 felek
jogutddaira is.

3. Jogrél valé lemondas hidnya:

Megrendelt részérél jelen szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
ervenyesitesének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valé lemondast, illetve
valamely jog részleges, vagy kizérolagos érvényesitése nem zarja ki a tébbi, illetve a fennma-
radé jog érvényesitését.

4. Részleges érvénytelenség:

Szerz6dd felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzédés barmelyik rendelkezése

utobb ervenytelennek mindsul, a szerz6dés t6bbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Szer-
z6do6 felek a szerzédést az érvénytelen rész nélkil nem koététték volna meg.
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5. Titoktartas:

Véllalkozo a jelen szerzbdéssel osszefuggésben tudomasara jutott, nyilvanossagra még nem
hozott informaciokat harmadik személynek csak a Megrendelé elézetes irasbeli engedélye
alapjan adhat at, illetve hozhat nyilvanossagra. Vallalkozé ezen kételezettsége megszegésével
Osszefliggésben megrendel6 felé kartéritési kételezettséggel tartozik.

6. Adatkezelés:

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzédésben meghatarozott adatait, illetve jelen szer-
zbdéssel Osszefliggd valamennyi informaciét illetve személyes adatot a megrendeld az infor-
macios onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXII. térvény elé-
irdsainak megfeleléen kezelheti.

7. Szerzddé felek nyilatkozatai:
7.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy:

* kesz és képes megrendeld szerzddéses céljanak megfeleld teljes kérii, gondos és magas
szinvonald teljesitésre,;

» Megrendelé altal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a dij kialakitdsahoz sziksé-
ges lenyeges informaciok rendelkezésére alinak;

» gjanlatanak szakmai kialakitasa soran figyelembe vette Megrendelé altal rendelkezésére
bocsatott informacickat;

e Megrendel6 altal elvart munkét teljesithetének minésiti;

* 3 teljesitéshez szikséges szakmai, szellemi, szemelyi és anyagi feltételekkel rendelkezik,
és azokkal a szerz6dés teljes idétartama alatt rendelkezni fog;

* nincs olyan fliggdben levt kotelezettsége, vagy érdekkorében lévé mas kortimény, amely
kedvezétlentl hathat a jelen szerzédésben, illetéleg az egyedi megallapodasokban foglaltak
ervenyessegere, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére,

7.2. Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerzédés hibatlan, hianytalan és hataridék megtartasa-
val torténé teljesitéséhez kiemelt jogi &érdeke flzddik.

7.3. Jelen szerzddés a két fél altal torténd alairas napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil lép ha-
talyba.

7.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a bankszamla szdma megvaltozik az Uj
bankszamlajanak szamarol a Megrendel6t cégszeriien alairt, ajanlott-tértivevényes postai k-
demenykent megkuldott irasbeli nyilatkozatban kételes értesiteni.
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Szerz6d6 Felek képviseldi jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint ligyleti
akaratukkal mindenben megegyezét magukra nézve kételezének ismerik el, helyben-
hagyva alairjak és kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak.

Jelen szerzédés 5 példanyban készlilt, melybsl 3 példany a Megrendelét, 2 példany a Vallalko-
zot illeti.

Debrecen, 2017, ................ hénap......... napjan

MEGRENDELO VALLALKOZO
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