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MUSZAKI LEIRAS

1./ ELOZMENYEK, MEGBIZAS

A Debrecen Hataruti Ipari Parkban olyan ipari fejlesztések vannak napirenden
(Richter G. Vegyészeti Gyar), melyek lényegesen novelik a szennyviz kibocsatast. Az
ipari park jelenlegi szennyviz elvezeté kapacitasa korlatos és kapacitasanak hataran
Uzemel, ezért szikséges egy Uj fényomo vezeték kialakitasa.

A fejlesztést beruhazoként a Debreceni Vizm(i Zrt., mint potencialis izemeltetd
szervezi.

Az uj fényomé vezeték nyomvonalara vonatkozéan elézetesen tébb valtozat is
vizsgalatra kerllt. Ezek értékelése utan a Vizm(i szakmai vezetése déntétt azon
valtozat mellett, mely az ipari parkbdl déli iranyba, a Hatarit mentén haladva a 4. sz.
féut és a Bp.-Ny.egyhaza vasut kozott csatlakozik az Ebes fel6l érkezé 2 db
szennyviz nyomoévezetékhez.

Az 0j vezeték terveinek elkészitésére a Vizm(i tarsasagunknak adott megbizast.

2./ ALAPADATOK, ALTALANOS ISMERTETES

A tervezéshez a Megbizé rendelkezésiinkre bocsatotta a vizm(inél vezetett, a
vezetéknyomvonal altal érintett terliletre vonatkozo nyilvantartasi helyszinrajzot, a
meglévl ivdviz eés szennyviz vezetékek adataival.

A kovetkez6 lepésben a tervezési teriletet bejartuk, elvégeztiik a felszini elemek
geodeéziai felméréset, elkészitettik a k6zmiiegyeztetési helyszinrajzot, s elvégeztik a
szokasos kézm(iegyeztetéseket.

Kutatasunk alapjan a tervezési teriileten a kovetkez6 ké6zmU-iuizemeltetdék
rendelkeznek kézmii-létesitményekkel:

E.ON Tiszantuli Aramhalézati ZRt., Debrecen

Magyar Telekom NyRt., Debrecen

Tigaz-DSO Kift., Debrecen

Debreceni Vizmii ZRt. (ivéviz, szv.csatorna)

DIPA Kft., Debrecen, Halkéz 3. (csapadékviz, ill. ipari parki kozm(ivek)
MAYV Zrt. Debrecen

Az érintett Gzemeltet6ktdl a kozmliadatokat beszereztik, a kozmiiegyeztetést
elvégeztilk. A k6zmliegyeztetési jegyzékonyvek a mileiras mellékletét képezik.

Elsé Utemben engedélyezési terv késziilt, melynek alapjan lefolytatasra kertilt a

vizjogi létesitési engedélyezési eljaras. Az illetékes teruleti viztigyi hatésag (HBM-i
Katasztréfavédelmi Ig., Debrecen) 35900/5292-9/2016.Alt. szamon adta ki a vizjogi
létesitési engedélyt. A vizjogi létesitési engedélyt és az engedélyezési terv alapjan
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kiadott k6zmii- és kdzutkezeldi nyilatkozatokat kiillén tervrészként (0. Engedély iratok)
dokumentaljuk.

A vezetéknyomvonal mintegy 3,2 km hosszusagu. A nyomvonalat térekedtiink
kdzdsségi tulajdonu (6nkormanyzati, allami) teriileteken vezetni, azonban
magantulajdonu teriletek igénybevétele is sziikségessé valik. Az érintett
foldrészletekrél kimutatast készitettiink, s mellékletként csatoljuk. A magantulajdonu
terliletek igénybevételének lehetéségét a vezetéknyomvonal véglegesitése elott
tisztaztuk, az érintet tulajdonosokkal az egyeztetéseket elvégeztiik.

A feladat meghatarozas alapjan a nyomoévezeték @225 KMPVC Pn10 bar
csb6anyagbdl készil.

A tervezett vezeték indulé pontja (0+000 szelv.) az ipari parki kézmUudvarban van
(szennyvizatemeld, csapadékviz atemeld, csapadékviz tarozé, TR allomas talalhato
itt). A meglévd — elégtelen kapacitasu - szv. atemeld mitargy mellett egy Uj atemelé
mtargy épitését tervezziik, melyre a meglévé gravitacios szv. fégylijté csatorna
osztomitargyon keresztil ravezetésre keril. A meglévé atemel6 tovabbra is
megmarad. A két atemeld k6zds lzemelésével elérhet6 elénydket nyomooldali
Osszekotéssel is téreksziink biztositani.

Az Uj atemel6tdl a tervezett nyomoévezeték az ipari parktol D-re Iévé Varjatévis utcan
keresztll jut ki a Hatar utra. A Hatar at mentén déli iranyba halad. A 4. sz. féutnal a
NIF Zrt. egy bonyolult k6zati csomépontot tervez kialakitani, melynek tervei mar
elkésziiltek, ezért ezt a csomépontot a nyomévezeték nyomvonaldval igyekeztiink
kikeriilni. Igy még a csomépont elétt a vezetéknyomvonal egy énkormanyzati folddton
keleti iranyba fordul, s a PIREMON N.Kft. itteni telephelyén keresztiil éri el a 4. sz.
féutat. A féut burkolatat a vezeték védécsében keresztezi, majd csatlakozik a mar
emlitett ebesi szv. nyomévezetékekhez. A csatlakozas el6tt szerelvényakna keriil
kialakitasra, s ebben lesznek elhelyezve a vizkormanyzast biztosit6 tolézarak, s
egyéb szerelvények.

A nyomévezetékre a magaspontokon légtelenité aknat, a mélypontokon (ritdaknat
terveziink. Ezek az aknak ugy alakitandok ki, hogy egyben a szakaszolasi és
mosatasi funkciok is biztositottak legyenek (aknaméret, szerelvények).

A tervezett nyomovezeték hossz-szelvényét fagyvédelmi megfontolasbél min. 1,0 m
foldtakarassal tervezziik, térekedve a magas-, és mélypontok minimalizalasara. A
nyomvonalba esé egyéb meglévé kozmlivezetékeket alulrél keresztezzik.

A vezeték megépitése altalaban nyiltarkos modszerrel tervezett, de a Hatar Ut és a 4.
sz. fout alatti atvezetést atfurassal, védécsében tervezzik. A helyszinrajzi adottsagok
miatt a Varjutdvis utcan és a Hatar uton is egy-egy szakaszon sziikségessé valik a
burkolatszél felbontasa/helyreallitasa.

A tervezett vezeteképitéshez kapcsoldddan terv szinten mas, meglévé kézmiivezeték
kivaltasa nem valik sziikségessé.

A vezetékeépités a kodzuti forgalom atmeneti korlatozasaval valosithaté meg. A
kbzutak igénybevételével kapcsolatosan az engedélyezési terv fazisaban kuilén
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szakagi eng. tervek késziitek, melyek alapjan az érintett kdziutkezelék (DMJV Onk.
Polg. Hiv., ill. Magyar Kézut N.Zrt.) hozzajarulé nyilatkozatot adtak ki, melyben
megadtak a feltételeket (lasd az ,Engedély iratok” tervrészben).

Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasi intézkedéseket, elkorlatozasokat,
kihelyezend6 jelzétablakat tartalmazé helyszinrajzokat jelen tervben 9.1./ és 9.2./ sz.
terviapokon adjuk meg.

Az elvégzett hidraulikai szamitasok alapjan — a redlis izemi tartomanyt alapul véve -
a vezeteék vizszallitd képessége 35 I/s lesz, melyhez az atemel6 szivattyaknak 42 m-
es (izemi emelémagassagot kell produkalni (a hidraulikai méretezést lasd
mellékletben). Erre a teljesitményre egy Flygt CP330 HT 463 tipusu szivattyut
valasztottunk ki 1+1 melegtartalék rendszerben (adatlapot lasd mellékletben). A
szivattyuk névleges teljesitménye 54 kW/db. Egyidejlleg 1 db szivattyl (izemelhet. A
vezérlést ugy kell kialakitani, hogy a beépitett 2 db szivattyd valtakozva tizemeljen
(egyenl6 mertékben hasznalédjon). A jelzett hidraulikai teljesitmény biztositasahoz a
tervezett atemeld mitargy Uzemét éssze kell hangolni az ebesi foéatemelék izemével
(egyidejlleg ne mikédjenek). Az atemeldé mitargy villamos kiviteli terveit kiilén
szakagi tervdokumentacio tartalmazza.

A tervezés és kivitelezés szempontjabél Iényeges, talaj- és talajviz-viszonyokra
vonatkozé informaciok egyrészt a korabbi munkak kapcsan szerzett tapasztalatokbol
allnak rendelkezésre, tovabba a Hataruti Ipari Park teriiletét érintéen Dr. Bereczki
Janos (Metaterv Kft. Debrecen) végzett korabban részletes vizsgalatokat, melyek
alapjan révid ismertetd tanulmanyt készitett, s adott at résziinkre jelen tervezés
céljara. Ennek fébb adatai a kdvetkezok.

A vezetéképitéssel érintett nyomvonal a T6co jobb partjan, a 16szhati oldalon
talalhat6. It altalaban sovany agyag és iszap talajok talalhaték. A talajviz nyugalmi
szintje atlagos idészakokban a természetes terepszint alatt 4-5 m mélységben
talalhaté. igy a vezetéképitésnél — normal hidrolégiai viszonyokat feltételezve — a
munkaarokban talajviz megjelenésével altalaban nem kell szamitani. Egyedil a 4. sz.
féuttol D-re, az Ebesi nyomovezetékekhez valéd csatlakozasnal — ahol viszonylag
mélyre kell leasni, s a térszin is relative mélyen van — szamolunk viztelenités
szilkségességével. Erre vonatkozdan a kéltségvetési kiirasban eldiranyzatként
nyilviztartasos viztelenitést allitottunk be.

Az ipari parki k6zm(udvar — az Uj atemeld épités helyszine — sajatos helyzetd. Itt
korabban téglagyari anyagnyeréhely volt, s az agyagos féldanyag kitermelése miatt
az eredeti terepszinttdl tébb méterrel mélyebb térszin maradt vissza, s ezen a
térszinen épitették ki az ipari park infrastrukturalis létesitményeit. Ebbdl adédéan itt a
talajvizszint a terepszinthez viszonyitva értelemszeriien magasabban helyezkedik el.

A rendelkezésre allé adatok alapjan tervezett atemel6é mitargy kérnyezetében 4-5 m
melysegig sovany agyag, ez alatt 6 m-ig iszap, alatta homokos iszap talajok
el6fordulasa varhat6. A korabban végzett feltarasok alapjan a talajvizszint jellemzé
szintjei:

- megutétt talajvizszint: -5,15 m (104,95 m Bf)

- nyugalmi talajvizszint: -3,35 m (106,75 m Bf.

- varhaté maximalis talajvizszint: -1,90 m (108,20 m Bf.)
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A talajrétegzbdést és a talajvizszint helyzetét az atemel6 akna tervén (8.3. sz.
tervlap) feltiintettik. Az elvégzett kémiai vizsgalatok alapjan a talajviz
betonszerkezetekre nem agressziv.

3./ RESZLETES ISMERTETES

3.1./ Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezett vezetéképités attekintd helyszinrajzat a 3. sz. tervlap, részletes
helyszinrajzait a 4.1. — 4.4. sz. tervlapok mutatjak.

Az ipari parki k6zmiudvarban az atemel6é m(itargyat a féldrészlet DK-i sarkaban
helyezziik el. Itt szilkségessé valik a meglévd kerités kisebb mérték(i athelyezése. A
szerelvényaknabol kiérkezd, s egyesitésre keriild nyomévezeték 90°-os iranytéréssel
déli iranyba fordul, keresztezi az ipari park csapadékcsatornajat, ivoviz vezetékét,
majd a helyszinen lévé 4 m-es tereplépcson fellépve éri el a Varjatévis utca tertletét.

A varjutévis utcan a nyomvonalat térekedtiink az utca déli oldalan elhelyezni. A
mozgasteret erbsen beszikitik az itt mar meglévé kézmiivezetékek (villany, gaz,
ivéviz, szennyviz), valamint a kozterllet kis szélessége. A kényszeritd kdrilmények
miatt az utca Hatar ut fel6li részén a nyomvonalat mar az Gtburkolat szélében lehet
elhelyezni.

A 0+930 szelvénynél a vezeték eléri a Hatar utat, s keresztezi az utburkolatot. A
keresztezést védbcsbben, Ut atfirassal tervezzik. A beépiteni tervezett védécsé: 8
fm HOBAS DE376. (Lasd 6.3. sz. terviap.)

Az utkeresztezés utan a vezetéknyomvonal déli iranyba fordul, s az Gt mentén, az
Utszél és a telekhatar kbzétt - az elsé szakaszon a meglévd szennyvizcsatorna és a
villanyoszlop sor kdzétt - helyezkedik el.

Az 1+800 szelvénytdl a rendelkezésre allé kbzterlileti sav beszUlkul, a
vezetéknyomvonal fokozatosan az Gtpadkaba kerill, majd a 2+100 szelvény
kérnyezetében (buszmegalldnal) a vezeték mar csak a burkolatszél felbontasaval
epitheté meg.

A 2+560 szelvénynel a nyomvonalat kettés 90°-os iranytoréssel atvezetjiik az Gt taisé
oldalara a NIF altal tervezett kéziti csomédpont megfelel kikertilése, a kialakuld
keresztezések szakszerl megoldasa érdekében. Az Gtburkolat alatti atvezetés
atfarassal HOBAS DE376 védocsovel tervezett.

A 2+637 szelvénynél a nyomvonal 90°-os iranytéréssel keleti iranyba fordul,
keresztezi a Hatar ut burkolatat, s belép a 0408/4 hrsz-t 6nkormanyzati féidat
teriiletére. Az Utburkolat alatti atvezetés itt is atfirassal HOBAS DE376 védécsével
torténik. (Lasd 6.3. sz. tervilap.)

Innentdl a vezeték a foldut terlletének északi szélében halad. A nyomvonallal ki kell
kerlljok a 0408/201 hrsz-u foldrészletet (ui. a tulajdonossal nem sikerlt realis
megallapodasra jutni), igy a nyomvonalat a 0408/52 hrsz-U maganterileten, valamint
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a 0408/4 hrsz-u PIREMON telephelyen keresztiil vezetjik a 4. sz. féuthoz. A
vonalvezetéssel figyelembe vesszilk a NIF ZRt. altal tervezett szervizit nyomvonalat,
a keresztezésnél véddcsd beépitését irAnyozzuk eld.

A 4. sz. féutat a vezeték a 219+760 kdzuti szelvényben keresztezi. A keresztezés
kialakitasat utatfurassal, védécsében tervezziik (lasd. 6.2. sz. terviap).

Az 4t talsé oldalan, zéld teriileten, a tervezett vezeték eléri az ebesi szv.
nyomovezetékeket. A két meglévd vezetékhez valé csatlakozasnal biztositani kell a
vizkormanyzas lehetéségét, melyhez a sziikséges szerelvények a csatlakozas el6tt
kialakitandé T2 jel tolézaraknaban helyezenddk el.

3.2./ Magassagi vonalvezetés

A tervezett vezeték hossz-szelvényét — a helyszinrajzi tagolashoz igazodéan - az
5.1. — 5.4, sz. tervlapok tartalmazzak.

A magassagi vonalvezetés tervezésénél térekedtiink arra, hogy a csévezeték folotti
foldtakaras 1,0 - 2,0 m kézétti legyen, ill. a magas és mély pontok szamanak
minimalizalasara. A meglévd egyéb kézmlivek keresztezésénél a szabvanyos
védotavolsagot terv szinten biztositottuk. A vezeték esése, esésiranya valtozo. A
legkisebb esés 0,6 %o0.

A magas- és mélypontoknal szerelvényaknakat terveztiink, melyekben a légtelenito,
ill. Grit6 szerelvények elhelyezése mellett kialakitandok a feltételek a vezeték
szakaszolhatosag, valamint csé tisztitas/ellenérzés céljara is. A nyomoévezetéken
dsszesen 5 db légtelenitd akna, 4 db Urité akna épitése sziikséges.

3.3./ Keresztszelvényi kialakitas

A vezetékepités, a csévezeték utcakeresztmetszetben valo elhelyezésének jellemzé
keresztszelvényeit a 6.1. sz. tervlapon (Minta-keresztszelvények) abrazoltuk.

3.4./ Vezetékcsomopontok idomos kialakitasa

A tervezett vezeték markans iranytéréseit (vizszintes és magassagi) szabvanyos,
gyari idomokkal tervezziilk megoldani. Az idomosan kialakitandé csomépontok helyeit
a részletes helyszinrajzokon bejeléltik, s a kilénb6z6 csomoépont kialakitasokat
azonosité szammal lattuk el (1-9). Az egyes csomépont kialakitasok vazlatos tervét a
7. sz. tervlap (Csomoponti vazlatok) tartalmazza.

3.5./ Nyomoévezeteki miitargyak

A tervezett nyomoévezeték magas- és mélypontjain légtelenité és uritd aknak épiinek.
Osszesen 5 db légtelenitéakna (jele L1 ... L5) és 4 db uritéakna (jele U1 ... U4)
beépitését tervezziik. A beépitési helyeket a részletes helyszinrajzok és a hossz-
szelvények mutatjak. A mitargyak szerelvényezését Ugy terveztiik, hogy az aknak az
alapfunkcié mellet alkalmasak legyenek a vezeték szakaszolasara, ill. a csévezeték
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tisztitasara is, azaz elzarast biztosité tolézarak is beépitésre kertilnek, valamint a
csOvezetékhez valé hozzaférést 200/200-as T-idomok alkalmazasaval biztositjuk.

Az aknak altalanos tervét a 8.1. sz. terviap tartalmazza.

Az aknak kialakitasat a Leier Hungaria Kft. termékrendszerébe tartoz6 eléregyartott
vb. elemekbdl tervezziik. F6bb jellemzék: az aknakamra @160 cm belméreti
aknagytriikbdl készil, a fenékkialakitas monolitbetonb6l zsomppal, az aknakamra
min. belmagassaga 1,5 m, a lefedés vb. fédémelem + 60/80-as sz(ikitdelem + 6v.
keret és fedlap. Az aknakat vizzaréan kell kialakitani.

A légtelenité aknaba az alapfunkciét 2” méret(i automata légtelenité berendezés
(Hawle tip.) biztositja. A fenékiirité aknaban a csévezeték letiritése érdekében Storz-
kapcsos csatlakozéidom kerlll beépitésre, melyhez szippantdkocsi szivocsdvével
lehet csatlakozni 90°-0s kénydk idom kézbeiktatasaval. A vezeték leliritését biztositd
tol6zar csapszarat célszerien fel kell vezetni a fedlapig, hogy a nyitas szabalyozasa
kivilrél megoldhaté legyen. Az aknak szerelvényezési vazlatait a 8.1. sz. tervlap
tartalmazza.

3.6./ T2 jelli tolézarakna (Ebesi nyomévezetékekhez csatlakozas)

A tervezett nyomoévezeték az Ebes fel6l érkez6é 2 db nyomévezetékhez csatlakozik, s
szallitott szennyviz ezeken keresztil jut el a varosi szennyviztisztito telepre.

A csatlakozas elagazassal, vizkormanyz6 aknan keresztill térténik.

A vizkormanyzé akna monolit vasbeton mitargyként épul 1,50x2,15x1,85 m
belmérettel. A mitargy altalanos tervét, szerelvényezését a 8.2. sz. tervlap, az akna
vasbeton tervét a 8.2.1. sz. tervlap tartalmazza.

Az ebesi nyomévezetékekhez vald csatlakozas a meglévd vezetékek megbontasaval
térténik. A vezetékcsatlakozas csomoponti vazlatai a 7. sz. tervlapon talalhatok.

3.7./ Atemel telep kialakitas

Az atemel6 telep kialakitas altalanos tervét a 8.3. sz. tervlap mutatja. Az Uj
nyomoévezetékhez tartozé atemelé mitargyat a meglévé ipari parki kézmuiudvarba
illesztjiik be, célszerlien a meglévd, elégtelen kapacitast szennyvizatemelé mellé.

3.7.1./ Atemeld miitargy telepitése:
Az atemel6 mitargy a buvarszivattydkat befogadé atemelé aknabél, a nyomoéoldali
tolézaraknabdl (T1 jelli) és egyéb kapcsoiddo elemekbdl all.

Az atemel6 aknat Csomiép tipusu, WUM rendszer(i eléregyartott vb. elemekbdl,
kutsiillyesztéssel tervezziik megépiteni a gyartoi technolégiai utasitasok figyelembe
vételével.

Az _atemelé akna jellemzd miiszaki adatai:
- anyaga: WUM 2,80x2,80 m méretl vb. elemekbdl

- fedlapszint: 110,40 m EOMA
- fenékszint: 103,92 m EOMA
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- befoly6 csé fenékszint: 106,30 m EOMA
- nyomdcsod csétetdészint: 109,100 m EOMA
- beépitett szivattya: 1+1 db Flygt CP3300 HT463
munkaponti teljesitmény adatok: Q=35 I/s, H=43 m,
- motor névl. teliesitmény: 54 kW, P1/P2=45/40 kW (kataloégusbol)

A szivattyuk kiemelése mobil kiemeld szerkezettel tervezett. Ennek érdekében a
fédémbe be kell épiteni a daru régzitéshez szilkséges tartozékokat (ennek
figyelembe vételével kell megrendelni a vb. fédémelemet).

Az atemel6 aknaba a gravitaciés bevezetd csé nyildsara belsd oldali zsiliptolozar
beépitését tervezzilk a szennyviz bearamlas kizarhatésaga érdekében. Tervezett
tipus: AkviPatent DN300 (prospektuslapot lasd mellékletben). A zsiliptol6zar
kezelbszarat a fédémig fel kell vezetni, s biztositani kell fodémattérésen keresztiil
kivulrél, hordozhaté kézikerékkel a kezelést.

Az Uj és a mar meglévd atemelé miitargy kézétti vizkormanyzas lehetéségének
biztositasa érdekében hasonléan a meglévé atemeld aknaba is be kell épiteni egy
NA300-as zsiliptolézarat a szv.bevezetd nyilasra a targyi beruhazas keretében (a kv.
kiirasban szerepeltetjik).

Az atemel6 akna blzhatasanak kikiiszobolése érdekében un. passziv biofilter
telepitését tervezzilk az akna kézelében. Tipusa, fébb adatai: Pureco Ventus 50,
teljesitménye 50 m3/h. A KPE anyagu biofilter berendezés csékapcsolatait az
aknahoz a kivitelezés soran biztositani kell.

A varhat6é maximalis talajvizszint figyelembe vételével elvégeztiik az atemeld akna
feluszas vizsgalatat. Az elsd kérben kapott biztonsagi tényezé értéke nem kielégitéd
(~1,06), ezért szilkkséges a m(itargy énsulyon tili leterhelése. Ennek érdekében 2,0 m
mélységben egy 50 cm szélességl, 20 cm vastagsagu monolit vb. gallér beépitését
tervezzik az akna kériil, az aknafalhoz betonacél kapaszkodétiiskékkel régzitve (lasd
8.3.2. sz. tervlap).

A nyomooldali (T1 jeli) tol6zarakna fébb m(iszaki adatai:

anyaga: monolit vb.
belméret: 2,20x1,80x1,80 m
fedlapszint: 110,30 m EOMA
fenékszint: 108,35 m EOMA

Az atemelé mitargy szerelvényezését a 8.3.1. sz. tervlap, vasbetontervét a 8.3.2. sz.
tervlap tartalmazza.

A toldézarakna fédémlemezének statikai méretezését 3 t/fm vonalmenti (a f6
terherviselési iranyra merdlegesen fesztavk6zépen) megoszlé hasznos teher
figyelembe vételével végeztik.
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Az atemel6 akna és szerelvényakna kezelbnyilasainak lefedése bordas acéllemez
fedlappal térténik, lemezvastagsaga Lv=5 mm. Az atemelé aknaba valo lejarashoz
hattamaszos acéllétra épitendé be fedlap felett kapaszkodéval. A szerelvényaknanal
ugyancsak aceéllétrat kell beépiteni a lejarashoz, itt is térszin feletti kapaszkoddval.

Az acéllemez fedlapok és egyéb, a szennyvizgbzzel, vagy szennyvizzel érintkez6
acél anyagu szerelvények anyagminésége KO36Ti (DIN 1.4541) iegyen.

Az aknak kérnyezetében betonburkolatot kell késziteni a 8.3. sz. tervlapon megadott
kiterjedéssel (a meglévd atemeld burkolatatél és a tervezett ut szélétél a keritésekig,
ill. Ny-i oldalon az aknaszélt6l 1 m tavolsagig).

A tervezett betonburkolat rétegrendije felllrél lefelé haladva:

- 12 cm monolitbeton, C35/45-32-F2 XD3
- 8 cm homokos kavics agyazat
- 50 cm tomoritett altalaj, Trp= 90 %

A térburkolatot a kérnyezé zéldterliletbél kiemelten kell megépiteni. Fébb magassagi
adatait a 8.3. sz. helyszinrajzon megadtuk. A burkolat felszinét enyhe lejtésekkel kell
kialakitani gy, hogy a betonburkolatra juté szennyezett viz (pl. szivattyu lemosaskor)
az atemelbakna északi oldalanal kialakitandé folyéka felé folyjon el.

A folyékat PRF 40/40/10 tipustu (Csomiép) eléregyartott folydkaelemekbdl tervezziik
kialakitani 8 fm hosszon, Ckt agyazatba rakva. A foly6kara kézépen viznyel6 aknat
kell épiteni, melyet blizzarésan kell kialakitani, s az atemelé aknahoz csatlakoz6
gravitaciés csatornaagba kell bekdtni.

A viznyel6 akna 30x30 cm-es el6éregyartott betonelemekbdl tervezett 32x32-es ov.
raccsal. Bekétés a grav. csatornavezetékbe @200 KGPVC csbéanyaggal, blizzaro
kialakitassal, idomokbol szerelve.

3.7.2.] Tervezett telepi vezetékek:

Gravitacioés szennyvizcsat. bekétés az uj atemelébe: az G atemel6 aknaba a
meglévd szennyvizcsatorna atkétését 2,5 fm @315 KGPVC cséanyagbdél kell
megépiteni a kdzeli, meglévé tisztitbakna fenékszintjérédl inditva (a helyszinen
ellenérzendd),10 %o lejtéssel. A nagy féldtakaras miatt a csévezetéket 360°-os Ckt
agyazatba kell fektetni, gondos téméritéssel.

Osszekétd szv. nyomébvezeték: Az lizemeltetés soran a két egymas melletti
szennyvizatemel6 (kilénbdz6 iranyokba vezeté nyomévezetékek) bizonyos
szituaciokban elényds vizkormanyzasi lehetéséget biztosithat. igy pl. az egyik
nyomovezeték atmeneti kiesése esetén a masik nyomoévezeték hasznalata révén
fenntarthat6 az atemelé telep Uzeme (természetesen a kapacitaskorlatok figyelembe
vételével). Ezen lehetdség biztositasa érdekében tervezziik a kézm(iudvar tertletén
belll a két nyomévezeték dsszekdtését vizkormanyzo toldzarakkal. A tervezett
Osszeko6td vezeték adatai: 16,5 fm @160 KPE PN10 bar. Beépitendé vizkormanyzé
tol6zarak: 2 db NA150 és 1 db NA200 SIGMA, beépitési készlettel foldben
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elhelyezve. Az 6sszekdté nyomoévezeték helyszinrajzi elhelyezése a 8.3. sz.
tervlapon, a csomopontok vazlattervei a 7. sz. tervlapon lathatok.

Csapadékviz elvezet6 csatorna: Az Uj szennyvizatemeld mutargy és kapcsolodéd
Iétesitményeinek beépitése miatt [ényegesen megndvekszik a burkolt feltletek
aranya a zoldterlletekhez képest. Ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy nagyobb
csapadékoknal az egyébként is relative mélyen l1évo atemel6 telep eléntésre kertil.
Ennek megakadalyozasa érdekében tervezziik két viznyeldakna és ezeket
befogaddba vezetd csapadékcsatorna-vezeték beépitését. A viznyeldk és
csatornavezeték elhelyezését, magassagi adatait a 8.3. sz. tervilap mutatja. A
csatornavezeték 13,3 fm @200 KGPVC cs6anyagbdl késziil, s a kzm(iudvar
hataranal haladé meglévd csapadékcsatorna tisztitéaknajaba két be a tertilet DNY-i
sarkanal. A viznyel6 aknak 30x30 cm-es eléregyartott betonelemekbdl késziilnek
32x32-es 6v. raccsal. Az uj atemeld mdtargy teriletét a déli oldalrél kismélységi (~20
cm) vapaszer( ,haromszég-arokkal” tervezziik koriilvenni a megemelkedé felszini viz
viznyeldre val6 ravezetése ceéljabél.

Ivoviz vezeték épitése nem indokolt, a meglévé atemelénél 1évo kerticsap az
atemel6t is kiszolgalja.

Elektromos energiaellaté kabel: az Gj atemeld mitargy elektromos energiaellatasara
céljabdl uj foldkabel keril lefektetésre az 6sszekété nyomovezeték mellett. A kabel
nyomvonalat a 8.3. sz. terviapon tajékoztaté jelleggel feltlintetjiik, de részletesen az
elektromos tervben szerepel (kiilén tervdok.).

3.7.3./ Bejardut épités:

Az atemel6 mitargy gépjarmivel valé megkézelitése céljabdl Uj bejarout épitését
tervezzilk 3 m szélességgel, aszfalt burkolattal.
A tervezett betonburkolat rétegrendije feliilrél lefelé haladva:

-4 cm AC 11 kopéréteg

- 6 cm AC 22 aszfalt alapréteg

- 25 cm Ckt 4 (talap

- 20 cm homokoskavics agyazat
A tervezett bejaréut helyszinrajzi kialakitasat, magassagi helyzetét, esésviszonyait a
8.3. sz. tervlapon adjuk meg.

3.7.4./ Kerités épités:

Az (j atemeld mitargy telepitése miatt a meglévé keritést a DNy-i oldalon
ideiglenesen el kell bontani, majd a kivitelezés végén ujra kell épiteni részben
modositott nyomvonalon (8.3. sz. terviap), ill. a bejaré Gtnal kétszarnyl kaput kell
létesiteni. Az U] keritést a meglévd kerités anyaganak, kialakitasanak megfeleléen
kell késziteni, lehetbség szerint felhasznalva a bontott anyagot.
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4./ KIVITELEZES, MUNKAVEDELEM

Kézmulvek

A tervezés altal érintett tertileteken tébb meglévé kézmiivezeték is izemel, melyek
védbovezetet a kivitelezés érinti. Az érintett k6zmi-tzemeltetdkkel az egyeztetések
megtorténtek (lasd kézmi-tzemeltetdi nyilatkozatok), a vezetéknyomvonalak a
tervezeési helyszinrajzra felvezetésre kerliltek, a tervezésnél figyelembe lettek véve.

Kitlizés

A tervezett vezetékek, egyéb létesitmények a helyszinrajz alapjan a helyszinen
azonosithatd objektumokhoz (kerités, épllet, burkolatszél) viszonyitottan
biztonsaggal kitlizheték, ill. sziikség szerint a koordinatas kitlizés is alkalmazhat6.

Ideiglenes forgalomkorlatozas:

A tervezett nyomoévezeték megvalésitasa érinti az 65nkormanyzati kezelés(i Varjutovis
utca, Hatar at, valamint az allami kezelés(i 4. sz. f6ut forgalmat. A kivitelezés
ideiglenes forgalomszabalyozasi, korlatozasi intézkedések mellett térténhet. Az
érintet kdzutkezelSkkel kilon egyeztetésre kerilt sor, kulon engedélyezési terv
alapjan beszereztik a kézutkezeléi hozzajarulasokat (lasd. Engedély iratok), melyek
elGirasait a kivitelezés soran be kell tartani. Az engedélyezés soran egyeztetett
forgalomkorlatozasi helyszinrajzokat 9.1. és 9.2. sz. tervlapok tartalmazzak.

Epitési technolégia, kivitelezési szempontok

Vezetéképités:

A tervezett nyomovezeték és miitargyainak megépitése célszerlien szakaszokra
bontva végezhetd, s egyidejlleg egy-egy 50-100 m-es épitési szakaszra kell a
forgalomkorlatozasi intézkedéseket érvényesiteni.

A munkak els6 lepésekent a nyomvonalba esé, érintett takart létesitmények
(kabelek, k6zmivezetékek) pontos helyét meg kell hatarozni, védelmiiket biztositani
kell. Meg kell gy6zédni réla, hogy a tervezett Iétesitmények a tervezett médon
megépithetdk-e. Ellenkezé esetben intézkedni kell a sziikséges kdzmikivaltasrol, ill.
a tervez6 bevonasaval a terv médositasarol.

A kivitelezés soran az érintett k6zmi-uzemeltetok szakfelligyeletét elézetesen meg
kell kérni, a kivitelezés soran a mellékelt kozmuinyilatkozatokban megfogalmazott
elbirasokat be kell tartani.

A munkaarok kiemelése a slirli kzmiihalézat kozelében kézzel, az egyéb kézmiivek
védétavolsagan kivial géppel térténhet. Az allékonysagot megfeleld dicolassal
biztositani kell.

A csbvezetéket banyahomokbdl készitett agyazatba kell lefektetni. A vezeték

egyenletes felfekvését biztositani kell. A féldvisszatoltést rétegesen, téméritéssel
kell végezni. A csbvezeték 50 cm-es kdrnyezetében a visszatoltést rigmentes
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féldanyaggal kell végezni, a tdomérités dvatosan, kézzel térténhet. A foldvisszatsltés
tdmoritése altalanossagban érje el a Trp=85 %-ot, az ut- és jardaburkolatok alatt 50
cm mélységig pedig a 90 %-ot.

Cséfektetés utan, a foldvisszatoités elétt a vezetéket nyomasprébaval ellenérizni kell.
A vizsgalatokat az ide vonatkozé eldirasok betartasaval kell elvégezni.

Nyomaspréba: vizsgalati nyomas = Gizemi nyomas x 1,5 + 1,0 bar, Idétartam: 2 6ra

Esetlinkben - az izemi nyomast 4 bar értékkel figyelembe véve - a vizsgalati nyomas
7 bar.

Nyomaspréba elétt az idomok kitamasztasan tal a csévezetéket foldterheléssel
régziteni kell, ugy, hogy a kétések szabadon maradjanak. A nyomaspréoba elétt a
csbvezeték légtelenitését el kell végezni. A nyomasproébat jegyzékdnyvezni kell.

Miitargyépités:

A nyomovezeték szerelvényaknait lehetéség szerint, a gyors épithetéség érdekében
eldéregyartott betonelemek (Leier-rendszer) alkalmazasaval terveztilk. Az aknak
fenéklemezét monolitbetonbdl kell kialakitani, melyben a zsomp is kialakithat6. Az
egyes elemek, szerelvények elhelyezésénél térekedtiink az tizemeltetési
szempontok figyelembe vételére, melyre a kivitelezés soran is kiemelt figyelmet kell
forditani. Az elemek pontos vizzaré illesztésérél gondoskodni kell.

Az atemel6 miitargynal, valamint az ebesi vezetékekhez vald csatlakozasnal
nagymeret(i aknak épitése szilkséges, ezek monolit vasbetonbél késziiinek kiilén
statikai terv szerinti betonminéség és vasalas alkalmazasaval (lasd 8.2.1. és 8.3.1.
sz. tervlapok).

Az atemelbakna Csomiép rendszerii (WUM) eléregyartott elemekbdl készul
kutsillyesztéses médszerrel. Az aknaelemeken és fedlapelemen a funkcionalis
kapcsolatok kialakitasa céljabdl szukséges attéréseket lehetéség szerint az
eléregyartas soran be kell épiteni, ennek érdekében a gyartomiivel elézetesen
részletes egyeztetést kell végezni. Az atemel6 akna feliszas elleni biztonsaganak
novelése érdekében monolit vb. gallér beépitését terveztik egyedi szerkezetként.

A miutargy betonfelliletek kérnyezeti hatasokkal szembeni védelmét, tartéssagat,
tetszetés megjelenését megfeleld fellleti bevonatok alkalmazasaval biztositani kell.

11



DEBRECEN HATAR UTI IPARI PARK

SZV.,ELVEZE:FG KAPACITAS BOVITES MARAG KFT., DEBRECEN
UJ FONYOMO VEZETEK TERVE Msz.: MGT-01/2016
KIVITELI TERV 1./ MUSZAKI LEIRAS

Munkavédelem

A tervezett letesitmények kivitelezése soran kiemelt érvényt kell szerezni az alabbi
munkavédelmi kdvetelmények betartasanak:

- a munkahelyi vezetd a munka megkezdése elétt kdteles oktatast tartani a
munkahely és a feladat sajatossagairdl és ezt megfeleléen dokumentalni kell,

- a specialis gépeket csak az arra jogosult személyek kezelhetik,

- a zavartalan munkavégzés munka- és tlizvédelmi targyi feltételeit (elkeritések,
elsésegélynyijtéd felszerelés, tlizoltdé berendezés, stb.) és személyi feltételeit
biztositani kell,

- a munkateruletet idegenek elél el kell zarni.

A létesitmény kivitelezésénél be kell tartani a

- 32/1994. (X1.10.)IKM Epitéipari Biztonsagi Szabalyzat,

- 33/1994.(X1.10.)IKM Emelégép Biztonsagi Szabalyzat,

- 31/1994.(X1.10.)IKM Hegesztési biztonsagi Szabalyzat

- 31/1995.(V11.25.) IKM Vas- és Fémipari Biztonsagi Szabalyzat

- 19/1995.(XI11.7.)KHVM r. Vizugyi Biztonsagi Szabalyzat eldirasait.

Jelen tervdokumentacié munkavedelmi szempontbél kielégiti a vonatkozé
elbirasokat, U.m. a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. térvény és annak
végrehajtasara kiadott 5/1993.(XIl.26.) MUM sz. rendelet, ill. az MSZ-10 291
szabvany elbirasait.

Kérnyezetvédelem

A kivitelezés soran keletkezé hulladékokat a 45/2004.(VII.26.) Bm-KvKM rendelet
szerint kell kezelni, nyilvantartani.

A tervezett vezeték- és miitargyépités soran az alabbi hulladékok keletkezése
varhaté:

Kitermelt talaj EWC kédszam 17 0504 Menny. kiiszob: 20 t.
Betontérmelék EWC kdédszam 17 01 01 Menny. kiiszdb: 20 t.
Aszfalttérmelék EWC kédszam 17 0302 Menny. kilszéb: 5 t.

A felsorolt hulladékok kézil a kiszorul6 fold elszallitasra kerll a beruhazoé altal kijeldlt
tarolhelyre.

A nem veszélyes hulladékok (betontérmelék) a legkdzelebbi regionalis
hulladékkezel6 telepre (A.K.S.D. Kft., Debrecen Vértesi Uti lerako) szallithaté be, ill.
megfeleld hulladékkezelési engedéllyel rendelkezé vallalkozasnak adhato at.
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A kivitelezés soran a ténylegesen keletkezé hulladékokrol a fenti rendelet 5 sz.
melléklete szerint nyilvantart6 lapot kell késziteni.
A munka befejezésekor a hulladékokkal a Kivitelezének el keli szamolni.

Debrecen, 2016. szeptember hé

okl. épitémeérrdk
MMK eng. sz.: VZ-T/09-0379

A miuszaki leiras mellékletei:

- Tervezdi nyilatkozat

- Hidraulikai méretezés

- Kimutatas az érintett terlletekrdl
- WUM atemel6akna adatlapok

- Buvarszivattyu adatlapok

- Biofilter adatiap

- Zsiliptolézar adatlap

13



TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felel6s tervezé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9.§.-ban foglaltak
alapjan nyilatkozom, hogy a

DEBRECEN HATAR UTI IPARI PARK

SZENNYVizZ ELVEZETO KAPACITAS BOVITES

UJ FONYOMO VEZETEK TERVE
KIVITELI TERV

cim( tervdokumentaciét (Tervszam: MGT-01/2016) az altalanos érvényl, s az
eseti hatdsagi eléirasokat megallapité rendeletek, szabalyzatok, orszagos (MSZ)
€s agazati szabvanyok, valamint miszaki el6irasok figyelembevételével
készitettik el.

A tervek a hatalyos munkavédelmi el6irasok ,s szabvanyok szerint késziiltek. A
tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvény, tovabba az

eseti (szakhatésagi) elbirasoknak.

Debrecen, 2016. szeptember ho

MMK eng. sz.: VZ-1/09-0379
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S,ZV.ELVEZE',F('S KAPA,CITAS BOVITES MARAG KFT., DEBRECEN
UJ FONYOMO VEZETEK TERVE Msz.: MGT-01/2016
KIVITELI TERV HIDRAULIKAI MERETEZES MELLEKLET a miiszaki lefrdshoz

HIDRAULIKAI MERETEZES

Uzemelési modell:

A tervezett atemel$ aknaba gravitaciésan beérkez6 szennyvizet az atemeld szivattyd szintvezérlés
automata Uzemmoddban nyomja be a tervezett NA200 KMPVC Pn10 nyomévezetékbe, mely
csatlakozik az @200 KPE meglévd ebesi szennyviz nyomovezetékhez, s ezen keresztil jut el az
atemelt szennyviz a szennyviztisztit6 telep fogadé aknajaba, szabad kifolyassal.

Geometriai vazlat:

110,40

109.90

109.20

—

10630 | tervezett NA200 vez. — 109.50

— 4} L ebesi vez. @200 KPE

3178 m -

107.20 1265 m

Keresztmetszeti adatok:

- tervezett @225 KMPVC Pn10 : falvastagsag: 6,6 mm, hasznos atméré: 210 mm
- megl. 200 KPE Pn10: falvastagsag: 12,5 mm, hasznos atméré: 175 mm

Méretezés hosszu csévezetékként a Colebrook-White képlettel:

hy= N*L/D*v?/2g ; 1N\ =-2log (2,51/Re*VA +k/3,71D) ; Re=v*D/fv ;
0=1,01*10° m%s ; k=0,25 mm (m(a.)

Vizsebesség meghatarozas iteracios modszerrel.
Kivalasztott Gzemallapot jellemzé miiszaki adatai:

vizsebesség, m/s 1,00 1,46
fajl. surl. veszt., (Ah’), m/100 m 0,59 1,56
cs6hossz, m 3178 1265
csbvezeték surl. veszt. (Ah), m 18,75 19,73
csbvez. surl. veszt. 6ssz., m 38,48
geodetikus szintkllonbség, m 3,2

man. emelémag., m 41,68

Debrecen, 2016. szeptember hé

tﬁ@s




DEBRECEN, HATAR UTI IPARI PARK

SZENNYVIZ ELVEZETO KAPACITAS BOVITES

UJ FONYOMO VEZETEK KIALAKITASA
KIVITELI TERVE

MARAG KFT., DEBRECEN
Msz.: MGT-01/2016

KIMUTATAS AZ ERINTETT FOLDRESZLETEKROL

Miiszaki leirass MELLEKLET

KIMUTATAS

a

tervezett |étesitmények altal érintett féldrészletekrdl

Miiv.ag

Ssz. Hrsz [ Lo Tulajdonos/Kezel6
(érintettség info)
DIPA Debreceni Ipari Park Akadémia Ingatianforgalmazo és
1. 0376/16 kivett telephely Ingatlanhasznositd Kift.,
4025 Debrecen Hal kéz 3. A. ép. 1I/4-5
DIPA Debreceni Ipari Park Akadémia Ingatlanforgalmazé és
2. 0376/5 kivett Gt Ingatianhasznosito Kft.,
4025 Debrecen Hal koz 3. A. ép. 11/4-5
o Debrecen Megyei Jogli Varos Onkormanyzata,
3. | Os7e6 kivedt it 4024 Debrecen Piac utca 20.
. - e o | Debrecen Megyei Jogli Varos Onkormanyzata,
4. 0379/2 kivett sajat has;nglatu ut 4024 Debrecen Piac utca 20.
. - . < | Debrecen Megyei Jogu Varos Onkorményzata,
5. 0392/10 | kivett sajat hasznalatd ut 4024 Debrecen Piac utca 20.
. B .-« | Debrecen Megyei Jogui Varos Onkorményzata,
6. | 17117/55 | kivett sajat hasznalatl it 4004 Debrecen Piac utca 20.
o Debrecen Megyei Jogu Varos Onkormanyzata,
7. (17117/60 kivett kozterlet 4024 Debrecen Piac utca 20.
o, Debrecen Megyei Jogti Varos Onkormanyzata,
8. 040772 kivett kozut 4024 Debrecen Piac utca 20.
o . .. Debrecen Megyei Jogu Varos Onkormanyzata,
8. 0408/4 kivett 6nkormanyzati Ut 4024 Debrecen Piac utca 20.
Csige Sandor, Debrecen Vendég u. 62.
10. | 0408/52 szanto, rét Csige Sandorné, Debrecen, Vendég u. 62.
Hutéczki Tibor 4002 Debrecen, Nagymihaly kert 80.
10. 0408/1 kivett telephely PIREMON Szolgaltaté és Vagyonkezelé N.Kft.
11 0411/4 kivett arok, kivett Magyar Allam, Kézlekedésfejlesztési Koordinacios Kézpont
) orszagos kozut, 1024 Budapest Lévéhaz u. 39.
11. | 0415/2 kivett kézforgalmu vasit | Magyar Allam/ MAV Zrt. Budapest, Kényves K. krt. 54-60.

Debrecen, 2016. szeptember hé
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5.4. WUM RENDSZERU SZENNYVIZATEMELO AKNAK

WUM 280/280 BEEPITESI RAJZ

316

K Y

1 7

18 280 18,

A A —A
Vb. fedlap tervezs igénye szerint Szell6z5 pipa

\
| %// D224 % ///f//////%

\\\\\\\

Surldddst csokkentd anyag

Q/

Fenékbeton

Vb. fenéklemez 25 cm
SzerelSbeton 5em
Homokos kavics 25 ecm
Vizalatti beton 80 cm

e o — A7 3 viihien il oo - A (B IRt RERt] IEHICALEETIE B
\ T S R T T T T KL Ry VR R S VLT PP A PP LI L et Ve s

N

Vb. fenéklemez

B - -

Y vMs

nx75

végoél magasitéelem

V§
vagoél elem

s
ME OKTVF: E-82/2007

1980-t61 betonbiztos alapokon a vizrendezés, a csatorndzds, az Gtépités és vasutépités

szolgélatéban

6800 Hodme:ovascrhel Makoi oti- CSOMIEP rpcrteiep
Telefor: (+36) {62) 535- 730 Fax: {+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu'» Email: beton@csomiep.his
GPS koordinatak: 46° 24' 25" N +20°21'26"E =

g i



5.4. WUM RENDSZERU SZENNYVIZATEMEL® AKNAK

WUM 280 SZENNYVIZATEMELO® AKNA

| WUM 280/280 VS VAGOEL ELEM |
Belsg méret emy 280
1 aof %
Kiils6 méret o) 326 4
Sm‘k.magaa.(,m) 75
Tumeg(m 3444
Betonszﬂﬁrdség C30/a7
[=] 0
Betonldtél:lomt. XC4, XFL,Xa1  pETTTTmTmTmramemememememes 8 8
Engedélyek: EME OKTVF E-82/2007
Y L .
K K
123, 280 23,
A A A
v 326 L
d 2
1
1
Rl 1 = / )|
e s
7 a g
i
aF %
l!V
. 3145
ilérdsdg  C30/37 o
e S8
an kmeﬁ oszt.  XC4, XFL, XAl
Engedélyek: EME OKTVF E-82/2007
3
‘§< N
123y 280 23,
A A A
9 326 L
4l il

=S
N
295,25 Jo
89,5

csomépj par

Telefom (+36) (62) 535-730 « Fax: (+36) (62) 535-7:
Honlap: www.csomiep.hi - E-maik beton@csomiep. fii S
GPS koordinatak: 46° 24' 25" N » 20° 21' 26" E mrmimmomrs

r
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5.4. WUM RENDSZERU SZENNYVIZATEMELO AKNAK

WUM 280 SZENNYVIZATEMELO AKNA
| WUM 280/280 KS 75 AKNA MAGASITO KOPENYELEM |

Bels6 méretem) 280 i S %
cem | 295 / N \\ AN
S )| .
75 N
sl ]
3170 i
]
e | — b I
XC4, XF1, XAl 7M™ ! 0
) X i 7H'/
Engedélyek: EME OKTVF £-82/2007 i %
s
!
A, S
8 280 Joy
AA AA
% 316 v
A A
1
Z o : 20y
Z ‘7+ : +L 3 E
- 7
1
WUM 280/280 FY15 CM VASTAG FODEMELEM |
= Szivattyd kiemeld nyildsok Lebivényilds
295 5 mm-es recéslemez fedés 5 mm-es recéslemez
is (80x60) fedes {60%60)
;k N
2387 )
a2 G307 N N
- )( —_
XC4, XF1, XAl !
=)
Megjegyzés: A fedlap mérete és anyaga a © x
megrendeld igényeihez igazodhat. A fed- a)< \ o &
lap késziilhet festett, tiizihorganyzott €és 05< 1 o N
korracél kivitelben. N
8
Engedélyek: EME OKTVF E-82/2007 N
N |
N]
) =
N C\/
B * *
Vasbeton fedlap L 229 433y Szell§z pipa
4 80 108 60 125 (megrendelés esetén)
2 295 v
A A

1980-t61 betonbiztos alapokon a vizrendezés, a csatornézés, az utépltés és vasutépltés szolgélatéban

-6800 Hodme;zovusurhol Mukou uh CSOMI%PW srtelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 - Fax: (+36) (62) 535-73]
Honlap: www.csomiep.hu - E-maik beton@csomiep.hu

GPS koordinaték: 46“ 24' 25" N 20° 21' 26" E =




xylem

CP 3300 HT 3~ 463

Miszaki adatok

[m]o T T T .
JEmeldmagasség | ;
547 -melomagassag ; | . .} [ S - .g -
52: U S 1 . JEESEY N SUUR L
503 - ! T s e e -
487 - ERAREEE RN e 1=
45 M A
e ; [
42 : B
40 > =
383 - -4
363 s
7 = = -
323 : R
305 - S A
284-- - - ==
26_.' . e . =
243 -
23 -1 f
20_; - - S
18- 4 -
161 - B = :
L e A R - - — .
12; . - B e Megj: A kép eltérhet a jelenlegi konfigurécisto!
E i
103 - -7 - 171 Altalanos
8—: 1 = Shrouded single or muiti-channel impeller pumps with large throughlets
: and single volute pump casing for liquids containing solids and fibres.
(= Lo - . Cast iron design with double sealing technology. Some models
E ! available as stainless steel versions.
4__! . . -
2_: P Y - - — — -
o | | Jarékerék
T T ™ =T T T J sd
0 20 40 60 80 100 120 140 [Us]  jerokerék anyaga Rowsdamentes acel
Szlv 6karima atmérd 150 mm
Viz Cuwve ISO Jéarékerék &tmérd 350 mm
Lapatok szima 2
Throughlet diameter 76 mm
Telepités: P -VezetScsdves, gyorscsatlakozés kivitel, nedves Mot
r
135 a8 Motor # C€3300.280 35-28-4AA-W 54KW
wene] Toms a7 Allérész v éitozat 34
p 18 Frekvencia 50 Hz
- Névieges feszllitség 400V
Pélusszam 4
Fézisok 3~
Névleges teliesitmény 54 kw
H Névleges dram 101 A
! Inditési 4ram 575 A
| Névleges fordulatszam 1475 rpm
Teljesitmény tény ez8
1/1 Terhelés 0,84
= 3/4 Terhelés 0,80
1/2 Terhelés 0,71
Hatésfok
1/1 Terhelés 92,0 %
3/4 Terhelés 92,5 %
1/2 Terhelés 91,5 %
Konfiguracié
. DIMENSION TO ENDS OF GUDE BARS
CP JAOHT
i t o g T .
i Project 1D | Created by Last update s+ .
5 sppEEE




xylem
CP 3300 HT 3~ 463 F%

Jelleggorbe

Szivattyu Motor
Kiémlés atm. 150 mm Motor# C3300.280 35-28-4AA-W 54KW Teljesitménytényezé
Szivékarima atméré 150 mm All6rész valtozat 34 1/1 Terhelés 0,84
Jarokerék atmérd 350 mm Frekvencia 50 Hz 3/4 Terhelés 0,80
Lapétokszéma 2 Névl. feszﬁltég 400V 1/2 Terhelés 0,71
Throughlet diameter 76 mm P6lusszam 4 !
Fazisok 3~ Hatasfok
Névieges teljesitmény 54 W 1/1 Terhelés 92,0 %
Neévieges aram 101 A 3/4 Terhelés 92,5 %

Inditasi dram 575 A o
Névieges fordul atszam 1475 ipm 1/2 Terhelés 91,5 %
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xylem

CP 3300 HT 3~ 463

Munkapont elemzés

Emeiémagassé
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Curve ISO

Mikéd 6
szivattyilk
IRendszer

1

Project

Egyes sziv attyl

Szallitas
35.21/s

Ememiém.

434m

i Project ID

Tengelytelj.
2791W

Osszes

Specific
energia

0,238 WWhm3

Szillitas
3521k

Hatasfok
538%

Ememiém. Tengelytelj.

279 kW

NPSHre

434m 508m
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xylem
CP 3300 HT 3~ 463 T

Frekvenciavaltés gorbék
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xylem
CP 3300 HT 3~ 463 r%

Frekvenciavaltés elemzés
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Cuwrve ISO
Pumps
running Specific
ISystem Frequency Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hyd eff. energy NPSHre
1 50 Hz 3521 434m 279KW 3B2ls 434m 279 kW 538% 0238kWWm3 506 m
1 45Hz 3lfs 34,7m 19,7 kW 3tis 347m 19,7 KW 534 % 0,185MWWm3  422m
1 40 Hz 27\fs 2Z75m 138KW 27is 275m 138 KW 528 % 0,161 WWm3  35m
1 35Hz 231fs 21,1m 9,19 KW 235 21,1m 9,19 kW 519% 0,132 MWWm3 2,84 m
1

30Hz 188I/s 157m 573 W 1881/s 157m 573 KW 505% 0,109 Wh/m3  223m




xylem
CP 3300 HT 3~ 463 rISgE—

Korvonlarajz

175

3" cupEBARS

| o ;
,__I/ 8 o
¥ g o= >
5% F\ 8/
o “)/ T g
4
g
5
g
-
n
8
(=]
3
89
|
S Q
‘—[__?l—_‘ril g
5 TN T @)
§ 280 BoT  (2P0(4X)
gl vew [Z]—[2Z] Weight

* DIMENSION TOENDS OF GUIDEBARS

CP3300HT

¢ Project | Project ID. i Created by - Last update -
oy : o Lag' wmmso  d X o

e
=

jOE ey




Ventus 50

. ventillator (csak oktTv kivitel esetén
. tisztitott levegd elvezetés

1. biofilter alaplemez

2. viz bevezetés DN25

3. btzos levegd bevezetés
4. villamos—energia ellGtés
5. kondenzviz elvezetés
6. toltet tartd

7. szuré toltet

8. attorés gatls lemez

9. szi?etelés (opciondlis)
10. biofilter palést

11.  fedél

12

13

14

Fél—nézet, —metszet ( 1

1642
/
7
N
T
N
N7

15 )

o o

2916

. nedvesTtd egység (csak oktfv kivitel esetén)

@960

Felllnézet ( 1

R

15 )

N

Blzts

vo b o

Me.

7
O

VENTUS Biofilter szagtalanité rendszerek

PUREOE ~
| THE PURE ECO]

www.pureco.hu

Hat&sfok: 95 %
Informaciés anyag Témeg: 30 kg
M= 1:15  Témeg toltettel: 183 kg

Ez a terv a PURECO Kornyezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven &br&zolt termé&k engedé&ly né&lkiili




Technikai adatok

Névleges atméré DN 200 - DN 1200
FelGletminéség passzivalt

Anyagmindség
Zsilipkeret régzité 1.4301
kcrimdvcl 1.4541
Zérlop Egﬁsdomenfes 1 4571
Emel&orsé (Az olapér 1.4301

anyagmindség

Csapdagyblokk szerint kalkuldlval)
Mozgaté anya Bronz
Toémités EPDM

Mozgatas

* kézikerekes hajtés

* elektromos hajtém{

Hidraulikai jellemzék

* zsiliptolézdrat terheld vizoszlop nyomds
1-30 m-ig vélaszthaté
* kiviteli forma
* z4rélapot tdmitésre feszitd
* zarélapot témitésrdl leemeld
* mindkét irdnyG terhelésnek ellendllé

Elényei

* kénnyen kezelheté

* beépitése egyszer(l

* karbantartdst nem igényel
* alacsony ér

Alkalmazasi terilet

* vizkezeld és viztisztitémivek

* szennyviztisztiték és iszap csatorndi
* 6nt6z8viz csatorndk

* csapadékviz és belvizcsatornék

* drvizvédelmi mitargyak

* ipari Uzemek technolégiai csatornéi

Ajénlatkérésnél a hidraulikus igénybevételt és a
beépitési korilményeket célszerii pontositani, hogy
a programozott egyedi gydrtds dresokkentd hatdsa
érvényesithets legyen.

Megrendelésnél, valamint ajanlatkérésnél a
kovetkez8 szempontokat célszer( figyelembe
venni:
* a zsiliptolézdr régzitésének médja
* betonfalra szerelés esetén vizre duzzadé
témitéssel, acél karimaval, kémiai dibellel
* acél karimara csavarokkal, tdmités-
készlettel
* nyitds-zards kérilményeinek meghatérozésa
szarhosszabités, kezel8allvany
* helyszini beépités igénylése, a beépités
lehetéségeinek tisztézasa Hegestztett kivitelG elzaré szerkezet, esztétikus, kis helyigénnyel.
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Méret DN} . 200 300 400 500 600 *700 800 1000 1200
[ - 780 1000 1220 1400 1600 1825 2050 2490 2720
H1 165 220 270 310 360 425 480 580 670
| H2 = 545 710 850 955 1100- 1300 1465 1815 | 2020
H3 755 960 1190 1340 1540 1790 2020 2460 2750
H4 . 65 70 75 60 60 70 80 80 85
H5 190 175 290 365 415 460 510 610 810
Hé ' 590 780 920 1030 1180 1365 1540 1880 2000
B - j & 430 530 620 720 830 960 1120 1300 1550
B1 ' 355 450 545 645 745 860 995 1195 1450
C 160 160 165 165 175 220 230 240 270
C1 115 115 155 155 150 150 170 170 180
DK x@d x n] A megbizé igényeit is figyelembe véve alakitjuk ki
Miszaki véltozés jogét fenntartjuk!
Igény esetén eltérd mérety zsiliptolézdr gyartasara is véllalkozunk.
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MARAG KOMPLEX Vallalkozasi Kft.
4033 Debrecen, Nyereg u. 28.

Tisztelt Kun Béla Ur!

Levélben kaptunk tajékoztatast, hogy az Onék tervezé irodaja késziti a Debrecen,
Hatar ati Ipari Park szennyvizelvezeté kapacitasanak bdvitése érdekében

kiépitendd j szennyviz atemel6 és fonyomo vezeték tervét.

A tervezett létesitményt tartalmazé rajzokat (Tervszam: MGT-01/2016; Datum: 2016.
aprilis hd) Onoktél megkaptuk, melyek az alabbiak:

o Attekintd helyszinrajz (Tervrész sz.: 3)
o Részletes helyszinrajz 1. Varjutovis utca (tervrész sz.: 4.1)

o Atemeld miitargy altalanos terve (tervrész sz.: 7.1)

A tervezett szennyviz atemeld, és fényomé vezeték érinti a DIPA Debreceni Ipari
Park Akadémia Kft. tulajdonaban all6 0376/16 hrsz. (atemel6é telephely) és a
0376/5 hrsz. (at) ingatlanokat.

A tervezett létesitmény megvaldsitasahoz hozzajarulunk, az alabbi feltételek
betartasa mellett.

A tervezett létesitmény az Ipari Park Il. titem terlletén lizemel6 szennyviz-, illetve
csapadékviz atemeld telep kérnyezetét, valamint tébb izemel6é kézm(i nyomvonalat,
illetve elektromos hal6zat nyomvonalat is érinti. Az érintett kozmiivek Uzemeltetéivel
a tervezett létesitmény nyomvonalat egyeztetni szilkséges, az lizemelteték elbirasait
a tervezés és az épités soran be kell tartani.

Az ipari park Il. itemben meglévé vizi kbzm(livek l1zemeltetését a Debreceni Vizmi
Zrt. végzi.
Az ipari park Il. Gtem tertiletén meglévé gazkézmi tzemeltetését a TIGAZ DSO Kit.

veégzi.
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Az ipari park Il. item terlletén meglévé 22 KV-os elektromos halézat lizemeltetését
az E.ON Zrt. végzi.

A térvilagitasi halézat a DIPA Kft. tulajdonaban van, azt a DIPA Kft. izemelteti.
A meglévd térvilagitasi oszlopsor nyomvonalan térvilagitasi kabelek is talalhatdak,
ezek az E.ON nyilvantartdsdban nem szerepelnek.

A tervezett Iétesitmény érinti, illetve keresztezi a 0374/16 hrsz. ingatian DN 225 KPE
tlziviz bekoétését is, mely a 0376/16 hrsz. telek D-i telekhatara mellett, azzal
parhuzamosan fut, valamint megkézeliti a bekétéshez tartozé vizmérdaknat.

Az lizemelé letesitmények, illetve kozmiivek és bekotévezetékek
kérnyezetében a meglévé vezetékeket, kabeleket kézi féldmunkaval, kell

6vatossaggal kell feltarni.

Koézmiivek, mitargyak megkozelitése, illetve keresztezése csak a vonatkozé

szabvanyban el6irt véd6tavolsagok betartasaval torténhet.

A tervezett létesitmény, és annak megvaldsitasa a Hatar ati Ipari Parkot
kiszolgal6 létesitmények, kdzmiivek és vezetékek zavartalan lizemelését nem

veszélyeztetheti.

A tervezett létesitmény megvalésitasa soran az ipari park Gthalézatan, valamint az
egyesitett jarda és kerékpariton a zavartalan és biztonsagos forgalmat biztositani
kell. Burkolt Ut vagy jarda megbontasa tilos!

A munkaterilet kdrnyezetét tisztan kell tartani, az utra vagy az egyesitett jarda és

kerékparuitra esetlegesen felhordott szennyezddést azonnal el kell tavolitani.
A munkateriiletet megfelelé médon el kell korlatozni, illetve éjjeire meg kell vilagitani.

A munkagbddérbe, munkaarokba visszatltétt foldet rétegesen, és a vonatkozé

eléirasoknak megfelelé6 mértékben témoriteni kell.

A kivitelezés befejezése utan a munkaterilet kérnyezetét az eredeti allapotnak

megfeleléen helyre kell allitani.

Kérjuk Ondket, hogy a tervezett vizi létesitmények vizjogi létesitési engedélyét

Ol

kuldjék meg részinkre is.



Kérjuk tovabba, hogy a tervezett létesitmény kivitelezésének a kezdésérél résziinkre

el6zetesen irasbeli tajékoztatast sziveskedjenek kildeni.
Kérjuk tovabba, hogy a megvalésult vizi létesitmények miiszaki atadas-atvételi

eljarasara a DIPA Kft-t is hivjak meg, illetve a megépult vizi létesitmények

elektronikus formaban (pdf) is.

Debrecen, 2016. aprilis 28.

Tisztelettel: OVL ¢ M
‘Csukas Endre ligyvezets
DIPA Kift.
cégszer( alairas



