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3.) Nyilatkozat az ajanlati kététtségrél

4.) Nyilatkozat a felel6sségbiztositas megkdtésérol
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Il. MARAG Kft. MGT-18/2/2015., MGT-18/1/2015 sz. kiviteli tervdoku-
mentacio az lUzemeltetdi nyilatkozatokkal és a kézutkezel6i hozzajarula-
sokkal



Palyazati felhivas

Debrecen, Keleti Ipartelepi uti, Monostorpalyi u.- Kabar u. cscomoépontban és a
Monostorpalyi u. 4-5. sz. aknak k6zo6tti szennyvizcsatorna szakaszok rekonstruk-
cidja kivitelezési munkaira

Ajanlatkéré : Debreceni Vizm( Zrt.

Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Tel.: (52) 513-570 Fax: (52) 523-672
Versenyeljaras tipusa: nyilt, egyfordulés eljaras.

A kivitelezés el6irt befejezési hatarideje:
2017. szeptember 15.

A részletes felhivasi dokumentacié igényelhet6:

Debreceni Vizmi Zrt.
Magyar Laszl6 beruhazasi csoportvezetétél a magyarl@debreceni-vizmu.hu e-mail
cimen

Ajanlat beadasanak hatarideje és nyilvanos boritékbontas idépontja:
2017. janius hé 14. 10° h
Az ajanlatok beadasanak helye:

Debreceni Vizmii Zrt., Debrecen, Hatvan u. 12-14., lll. em. 303-as iroda, Beruhazasi
Csoport

Eredményhirdetés:

A beadast kévetd 30 napon beliil, irasban

DEBRECENI VizmU ZRT.



Részletes ajanlatkérési dokumentacio

1. a. Ajanlat targya: Palyazat

Debrecen, Keleti Ipartelepi uti, Monostorpalyi u.- Kabar u. csomoépontban
és a Monostorpalyi u. 4-5. sz. aknak k6z6tti szennyvizcsatorna szakaszok
rekonstrukcioja
kivitelezési munkaira

b. Ajanlattétel nyelve: magyar

2, Ajanlatkéré megnevezése: Debreceni Vizmii Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-570  Fax (52) 523-672

3. A valasztott eljaras tipusa: nyilt, egyfordulds eljaras.

A kiiré vizsgalni kivanja a palyazok alkalmassagat a targyi munka elvégzésére,
az ajanlati ar figyelembevételével. Részenként a legalacsonyabb 6sszegl ajan-
latot ad6 ajanlattevd — alkalmassaga esetén — lesz az eljaras nyertese.

4. A szerz6dés megnevezése: Vallalkozasi Szerzédés.

5. A kivitelezési munka targya, mennyisége és a teljesités helye:

Debrecen, Keleti Ipartelepi dti, Monostorpalyi u.- Kabar u. csomoépontban és a Monos-
torpalyi u. 4-5. sz. aknak k6zdtti szennyvizcsatorna szakaszok rekonstrukciéja

1-es rész: A Debrecen, Keleti Ipartelepi Gton 153 m, NA 300-as KG-PVC-SN8 gerinc
csatorna épitése, 4 db (j tisztité akna épitése,1 db régi tisztité akna feldjitdsa, 1 db
@160 KG-PVC bekété csatorna rakétése az j gerinc csatornara, 1 db NA 200-as ac.
anyagu bekdtévezeték bontasa 11 m hosszban, atépitése @160 KG-PVC anyagira,
rakotése az uj gerinc csatornara, 153 m NA 300-as ac. anyagu szennyvizcsatorna bon-
tasa és 5 db tisztitd akna bontasa. A rekonstrukcié keretében épitendé csatornaveze-
ték atlagos fektetési mélysége: 3,5 m. Az épités ideje alatt a sziikséges szennyviz ide-
iglenes atemelését a Megrendelé végzi!

2-es rész: A Debrecen, Monostorpalyi u.- Kabar u. csomépontban 44 m, NA 500-as
KERAMO kéagyag gerinc csatorna épitése, 1 db (j tisztité akna épitése, 2 db régi tisz-
titdé akna feldjitasa, 10 m @160 KG-PVC bekété csatorna kiépitése, rakétése a tisztitd
aknara, 31,1 m @ 80-as beton, 10,2 m NA 600-as ac. anyagi szennyvizcsatorna,
1 db tisztité akna és 3,5 m bekété csatorna bontasa. A rekonstrukcié keretében épi-
tendé csafornavezeték atlagos fektetési mélysége: 5,6 m. Az épités ideje alatt a sziik-
séges szennyviz ideiglenes atemelését a Megrendelé végzi!



3-as rész: A Debrecen, Monostorpalyi u. 4-5. sz. aknak kézott 32 m, NA 400-as
KERAMO kbéagyag gerinc csatorna épitése, 1 db Uj tisztité akna épitése, 41,2 m @160
KG-PVC bekété csatorna atépitése, rakétése az Uj gerinc csatornara, 32 m @ 50-es
beton anyagu szennyvizcsatorna bontasa,1 db tisztité akna és 10 m @ 20 beton anya-
gu bekoté csatornavezeték bontasa. A rekonstrukcié keretében épitendd csatornave-
zeték atlagos fektetési mélysége: 4,9 m. Az épités ideje alatt a szlikséges szennyviz
ideiglenes atemelését a Megrendel6 végzi!

Ajanlatkéré a rész-ajanlattétel lehetéségét biztositani kivanja.

6. Teljesités elGirt hatarideje:

2017. szeptember 15. (eldteljesités lehetséges)

7. A helyszini bejaras, konzultacio:

Ajanlatkérd konzultdciot nem tart, kiegészitd informdcio Magyar LdszIlo be-
ruhdzadsi csoportvezettdl kérhetd.

8. Ajanlat beadasanak hatarideje és helye:

Debreceni Vizmii Zrt. — Debrecen, Hatvan u. 12-14.
303. szoba — Beruhdzdsi Csoport
Idépont: 2017, jinius 12. 10”2 h

Az ajanlatokat 2 példanyban, zart boritékban kérjiik beadni. Az eredeti példanyt
papir alapon, mig az eredeti példannyal mindenben megegyezé masolati példanyt tar-
tés adathordozén (CD-n, vagy DVD-n, PDF formatumban ) kérjuk benyuijtani.

Az ajanlatokat tartalmazé boritékra kérjiik rairni:

,» Debrecen, szennyvizcsatorna vezetékek rekonstrukcidja” és
., Nem bonthato fel a hivatalos bontdsi eljdrds kezdetéig!”

9. A nyilvanos boritékbontas helye és idépontja:
Debreceni Vizmii Zrt. — Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Il emeleti 212. sz. targyalo
Iddpont: 2017. junius 12. 102 h

10. Ajanlati kotottség: Az ajanlat beadasatél szamitott 30 nap.



11. Az értékelés szempontja:

e alegalacsonyabb 6sszegl ajanlati ar( Ft) alapjan
Az ajanlati arat részenként kérjiik megadni, netté+ AFA &sszegben

A Kkiiré a legalacsonyabb Osszegii ellenszolgaltatast igénylé palyazoéval
kot szerzédeést.

A kiir6 fenntartja a jogot arra, hogy a kiirasban jel6lt részekre kiilon-kiilon
is szerzédést kothessen, az adott szakaszra a legel6nyosebb ajanlatot te-
vével, tovabba, hogy az eljarast indoklas nélkiil eredménytelennek nyilva-
nitsa!

Amennyiben nem érkezik megfelel6 ajanlat — a kiiré rendelkezésre allo pénz-
eszkézeire tekintettel -, ugy a harom legelénydsebb ajanlatot tevé pélyazoval
targyalasos eljarast kezdeményez a Kiiro.

A targyalasos eljaras tervezett menete:

A kiir6 a harom legalacsonyabb 6sszegl ajanlatot tevével egyidejlileg targya-
last kezdeményez. A targyalas soran az ajanlattevék a kiir6 szamara csak ked-
vez6bb ajanlatot tehetnek az ellenszolgaltatas, vagy a szerzédéses feltételek
tekintetében.

12. Eredményhirdetés: a beadast kévetd 30 napon beliil, irasban

13.  Ervénytelenséget, kizarast eredményezd okok:

- hataridén tul benyujtott ajanlat,

- nem zart boritékban beadott az ajanlat,

- nem elégiti ki az ajanlat a felhivasi dokumentaciéban megfogalmazot-
takat. (A beadasnal a 18. pontban * megjel6lt hianyzd nyilatkozatokat
a palyazék harom napon belul potolhatjak.)

14. Az ajanlattevé szerz6déskotésre valo alkalmassaganak vizsgalata

a. Pénziigyi - gazdasagi szempontbdl az alkalmassag az alabbi
dokumentumokkal igazolhaté:

e igazolas, hogy nincs adétartozasa (a NAV 30 napnal nem régebbi
igazolasa, vagy a koztartozas-mentes adatbazisbdl térteénd lekeérde-
zés kinyomtatott valtozatanak csatolasa).

e az el6zb, lezart lzleti év (2016) mérlegbeszamoldja, mely szerint a
mérleg szerinti eredménye nem lehet negativ



15.

16.

17.

b.

Miszaki szempontbdl az alkalmassag az alabbi dokumentu-
mokkal igazolhato:

o felelés miiszaki vezet6 megnevezése, vezetdi jogosultsaganak iga-

zolasa

felelésségbiztositas meglétének igazolasa, vagy nyilatkozat az épité-
si felel6sségbiztositas megkodtésének szandékardl targyi munka vo-
natkozasaban (4. sz. melléklef). Meglévd felelésségbiztositasnal a
biztositasi keretésszeg minimum érje el az ajanlat értékét.

Referenciak:

a targyi munkaval megegyez6 tipust (min. 4 m fektetési mélységu
gravitacios csatorna vezeték épitése, vakuum kutas talajvizszint
stillyesztés mellett) kivitelezési munkarél referencia nyilatkozat, az
elmult 3 (harom) évet alapul véve, min. egy, netté 15 millié6 Ft szer-
z6déses értékben.

Alkalmatlan a palyazé, ha az alabbi szempontok kéziil valamelyik
teljesiil:

az adotartozasrol sz616 igazolasa negativ,

mérleg szerinti eredménye negativ,

nem rendelkezik felel6s miiszaki vezetdvel,
felel6sségbiztositast nem kotoétt €s nem kivan kotni,

nem rendelkezik legalabb egy el6irt mértéki referenciaval.

Eredménytelen az eljaras, ha:

kizarblag érvénytelen palyazatok érkeztek,
egyik ajanlattevé sem tett a kiir6 szamara megfeleld ajanlatot.

Az ajanlattevé egyéb kotelezettségei a kivitelezési munka végzése
soran:

*

*

A szennyvizcsatorna gerinc- és bekotévezetékek atépitését ugy kell
elvégezni, hogy az érintett ingatlanok szennyvizelvezetése folyama-
tos legyen.

A hulladékgazdalkodasrol sz6l6 2000. évi XLIII. tv. eléirasai szerint a
felnagyott csatorna vezetékeket a talajpdl ki kell szedni és
bizonylatolva a megfeleld elhelyez6 telepre beszallitani!

A kivitelezéshez sziikséges kozteriilet foglalasi és bontasi engedé-
lyek beszerzése.

Szakfelugyelet megrendelése a Debreceni Vizm( Zrt. Csatornahalo-
zati Uzemeétdl a munkavégzés idétartamara.



A forgalomtechnikai tervnek megfelelé ideiglenes forgalomkorlato-
zasroél gondoskodni, az eszkdzok sziikség szerinti pétlasat, cseréjét
elvégezni.

A megbontott kdzterlleteket az kézutkezel6i hozzajarulasban elbir-
taknak megfeleléen helyreallitani.

A munkavégzés ideje alatt masoknak okozott karokat a Vallalkozé
maradéktalanul kételes megtériteni, vagy helyreallitani.

A munkavégzés megkezdése elbtt a munkaterilet allapotanak felmé-
rése, régzitése (irasban és fotdkkal).

A meglévd kézmiivek védelme, szilkség szerint a tars kézmd lze-
meltetdktbl és szakfelligyeletek megrendelése.

A miszaki atadas-atvétel napjara az el6éirasoknak megfelelé doku-
mentumok rendelkezésre kell, hogy alljanak.

Hianyos dokumentacio esetén Megrendeld a nett6 vallalasi ar 5 %-at
60 napig jogosult visszatartani.

Amennyiben a hianyossagokat az Ajanlattevé nem pétolja, Megren-
del6 a visszatartott 6sszeg terhére azt mas vallalkozéval elvégezteti.

18. A beadott palyazatnak az alabbi dokumentumokat kell tartalmaznia
a kovetkez6 sorrendben:

1.
2.

3.
4.

SO NO

11

0.

Ajanlati nyilatkozat (1. sz. melléklet),
Nyilatkozat a palyazati felhivasban meghatarozott munka teljes kor(
elvégzésérdl (2. sz. melléklet),

Nyilatkozat az ajanlati kotottségrél (3. sz. melléklet),

Tételes koltségvetés, mely mint melléklet az elmaradé és pétmunkak
elszamolasara szolgal

A targyi munka teljes megvalésitasahoz sziikséges, a tervben nem
szerepl6 tételek felsorolasa, koltségelése, mely része az ajanlati ar-
nak,

Szerz6dés tervezet, pénzigyi litemezéssel,

NAV adétartozasrol szo6l6 igazolas,

2016 évi mérlegbeszamolé, kiegészité mellékletek nélkiil
Felelés miiszaki vezet6 jogosultsag igazolasa,

Nyilatkozat a felelésségbiztositas meglétérdl, megkotésérdl
(4. sz. melléklet),

Referencia nyilatkozat.

* % % ¥

( * jelzett dokumentumok hianya esetén 3 napon beliil pétolhaték, a tobbi
alaki kellék hianya esetén a palyazo kizarasra keriil).



Kiiré altal szolgaltatott mellékletek:

e 1 pld. ajanlati nyilatkozat (7. sz. melléklet)
e 1pld. teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
e 1pld. nyilatkozat az ajanlati kotottségrél (3. sz. melléklet)
e 1pld. nyilatkozat a felelésségbiztositasrol (4. sz. melléket)
e 1pld. szerz6dés tervezet (5. sz. melléklet)
e 1pld. palyazati dokumentacio (kiviteli terv).

Debrecen, 2017. majus 15. Debreceni Vizmii Zrt,
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Ajanlati nyilatkozat

I. Palyazé neve, cime, telefon/fax szama, e-mail cime:

1. sz. melléklet

Il. Palyazat targya:

Debrecen, Keleti Ipartelepi ati, Monostorpalyi u.- Kabar u. csomépontban
és a Monostorpalyi u. 4-5. sz. aknak kéz6tti szennyvizcsatorna szakaszok

rekonstrukcidja

lll. Nett6é ajanlati ar (Ft) atalanyaron:

. . | Monostorpalyi | Monostorpalyiu. |
Vezeték megnevezése: Z,(flet' fpartelepl u.- Kabar u. 4-5. sz. aknak Osszesen:
csomépont kozott

Nettd 6sszeg:

5 % tartalékkeret:

Nett6é dsszeg Ossze-
sen:

IV. Kivitelezés atfutasi ideje:

V. Késedelmes teljesités esetén a késedelmi kdtbér mértéke:

- szerz6déskotés idépontjatol szamitott

......... (nap)

- vallalt kezdési idépont: ...........................

- befejezési datuma: 2017. szeptember 15.

a netto vallalasi ar 1%-a, késedelmes naponként.

{0



VI. A kétbér maximalis nagysaga a netto vallalasi ar 25 %-a.

VII. Fizetési hataridé: 30 nap
VIIl. Felelés miiszaki vezetd neve: .............cccooiiiiiiiiii i,
NévjegyzEek szama: = e

IX. Tervezett pénziigyi litemezés:

Rész-szamla benyujtasara nincs lehetéség.

X. Nyilatkozat:

Mint palyazé nyilatkozom, hogy a kiirdsban megfogalmazott feltételeket elfoga-
dom és a kdzolt adatok a valosagnak megfelelnek.

Xl. Megjegyzés:

2017,

cégszerd alairas

1



2. sz melléklet

Teljességi nyilatkozat

AlULTOtt e mint
palyazé nyilatkozom, hogy a

Debrecen, Keleti Ipartelepi ati, Monostorpalyi u.- Kabar u. csomdépontban és a
Monostorpalyi u. 4-5. sz. aknak kézétti szennyvizcsatorna szakaszok rekonst-
rukciéja

kivitelezési munkéra beadott palyazatomban megajanlott vallalasi ar teljes
kord kivitelezésre vonatkozik, kiterjed minden olyan munkara, amely a ren-
deltetés-szer(i hasznalathoz sziikséges és tartalmazza a helyreadllitasi kolt-
ségeket is.

cégszerl alairas

N
o



3. sz melléklet

Nyilatkozat az ajanlati kotottségrol

AlUIIOtt e e mint
palyazo nyilatkozom, hogy ajanlatomhoz 30 napig kétve maradok, azt nem
vonom vissza.

Amennyiben az ajanlati kététtség ideje alatt ajanlatomat visszavonom, ugy
elfogadom, hogy a kévetkez6é 5 évben a Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. tag-
vallalatai altal lebonyolitott palyazatokon nem vehetek részt.

cégszer( alairas



4. sz melléklet

Nyilatkozat a felel6sségbiztositas megkotésérdl

PUUITOME  cc e 050 50mminm o » - mommmmenn o siimm i  »  moseissmcs s siceommassiis s =  asemsessanmn & o ¢ e mint
palyazé nyilatkozom, hogy amennyiben a targyi palyazat kivitelezési munka-
janak elvégzésére megbizast kapok, gy a kivitelezés idétartamara az épi-
tés felel6sségbiztositast megkotom.

20717,

cégszer( alairas

(Amennyiben rendelkezik épités felel6sség-biztositassal a nyilatkozat helyett,
annak masolatat kell csatolni.)

14



VALLALKOZASI SZERZODES
tervezet

(Ajanlatot tevé palyazataban el kell készitenie a nyertesség esetén kétend6
szerzédes tervezetet, az alabbi kételezé tartalommal)

1. A szerz6do felek:

Megrendel6 Debreceni Vizmii Zrt.

Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adodszam 23458208-2-09

Bankszamlaszam 11738008-20238173-00000000

Képviseld Anyos Jozsef vezérigazgatd

Telefon 52/513-513

Fax 52/413-609

E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu

Vallalkozo

Székhely

Levelezési cim

Adészam

Bankszamlaszam

Képviseld

Telefon

Fax

E-mail

2, A szerzddés targya
Debrecen, Keleti Ipartelepi ati, Monostorpalyi u.- Kabar u. csomé-
pontban és a Monostorpalyi u. 4-5. sz. aknak k6z6tti szennyvizcsa-
torna szakaszok rekonstrukciéja

3. Vallalkozasi ar és miiszaki tartalom

Az elvégzend6 munkak:

Debrecen, Keleti Ipartelepi uti, Monostorpélyi u.- Kabar u. csomépontban és a Monos-
torpalyi u. 4-5. sz. aknak kézbtti szennyvizcsatorna szakaszok rekonstrukcidja

15



1-es rész: A Debrecen, Keleti Ipartelepi dton 153 m, NA 300-as KG-PVC-SN8 gerinc
csatorna épitése, 4 db Uj tisztité akna épitése,1 db régi tisztité akna felujitasa, 1 db
@160 KG-PVC bekété csatorna rakétése az Gj gerinc csatornéra, 1 db NA 200-as ac.
anyagu bekdétévezeték bontdsa 11 m hosszban, atépitése @160 KG-PVC anyagura,
rakétése az uj gerinc csatornéara, 153 m NA 300-as ac. anyagu szennyvizcsatorna bon-
tdsa és 5 db tisztito akna bontasa. A rekonstrukcioé keretében épitendé csatornaveze-
ték atlagos fektetési mélysége: 3,5 m. Az épités ideje alatt a szlikséges szennyviz ide-
iglenes atemelését a Megrendelé végzi!

2-es rész: A Debrecen, Monostorpalyi u.- Kabar u. csomdépontban 44 m, NA 500-as
KERAMO kéagyag gerinc csatorna épitése, 1 db Uj tisztité akna épitése, 2 db régi tisz-
tité akna feldjitasa, 10 m @160 KG-PVC bekdté csatorna kiépitése, rakdtése a tisztitd
aknara, 31,1 m @ 80-as beton, 10,2 m NA 600-as ac. anyagu szennyvizcsatorna,
1 db tisztit6 akna és 3,5 m bek6té csatorna bontasa. A rekonstrukcié keretében épi-
tendé csatornavezeték atlagos fektetési mélysége: 5,6 m. Az épités ideje alatt a sziik-
séges szennyviz ideiglenes atemelését a Megrendelb végzi!

3-as rész: A Debrecen, Monostorpalyi u. 4-5. sz. aknak kézott 32 m, NA 400-as
KERAMO kbéagyag gerinc csatorna épitése, 1 db 4j tisztito akna épitése, 41,2 m beko-
t6 csatorna atépitése @160 KG-PVC anyagdra, rakétése az (j gerinc csatornara, 32 m
@ 50-es beton anyagl szennyvizcsatorna bontasa,1 db tisztité akna és 41,2 m @ 20
beton anyagu bekdtd csatornavezeték bontasa. A rekonstrukcié keretében épitendd
csatornavezeték atlagos fektetési mélysége: 4,9 m. Az épités ideje alatt a sziikséges
szennyviz ideiglenes atemelését a Megrendel6 végzi!

A rekonstrukcio teljes szerzédéses osszege: Ft +5% tartaf
lék keret+ AFA, azaz: Ft+AFA

Ajanlatkéré a netté vallalasi arra vetitve 5 % tartalékkeretet iranyoz el6. Az 5 %
tartalékkeret csak a Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak fedezete. A tartalék-
keret felhasznalasanak elszamolasa tételesen térténik, a palyazatban szerepld
koltségvetés egységarainak alapulvételével. Amennyiben a koltségvetésnek
ilyen tétele nincs, akkor a Vallalkozé rezsi 6radijaval, ill. az igazolt anyagbe-
szerzesi aron kell az elszamolast elvégezni.

4. Teljesitési hatarid6é: 2017.09. 15. el6teljesités lehetéségével

5. Kezdési hataridé: a szerzédéskotést kdvetd munkatertilet atadas-
atvétel idépontjatél indul.

6. Pénziigyi feltételek: a vallalas atalanyaron tértént, amely az 6sszes ra-
forditast tartalmazza.
A szamla a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen
nyujthaté be.

7. Fizetés: A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa utan kiallitott
szamla kézhezvételét kovetd 30 napon belil, atutalassal. Amennyiben a fi-

16



zetési hataridé munkasziineti napra esik, gy a szamla kiegyenlitésének
hatarideje a munkaszineti napot kéveté elsé munkanap.

8. Szerzédésszegés jogkdvetkezményei

Késedelmi kétbér mértéke: a nettd vallalasi ar napi 1%-a, késedelmes napon-
ként.

Maximalis mértéke: (a netté vallalasi ar 25 %-a): Ft.

Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Vallalkozo6 a Ptk.-nak megfelelé mér-
tékl késedelmi kamatra jogosult.

Meghiusulasi kétbér: (a nettd vallalasi ar 20 %-a): Ft.

9. Megrendel6 jogai és kotelezettségei:
Mubizonylatok, a munka m(iszaki ellenér altal torténé ellendrzése, épitési
napléba torténd bejegyzés, stb.

A munka atadas-atvételének a feltételei:

1. mlszaki étadas-atvételi jegyz6kényv 3 pld.
2.  megvalésulasi terv (,D” terv) 1 pld.
3.  geodéziai bemérési terv (digitalisan feldolgozott EOV rendszerben, 4 pld.

az egyseéges koézmdjelkulcs alkalmazasaval papiron és CD-n
1 példanyban, dfx, vagy dwg formatumban, a beméréskori aktuélis
foldhivatali nyilvantartasi alaptérképbe illesztve. A vazrajzon fel kell
tintetni a létesitmény terep-térkép azonos pontokhoz viszonyitott
helyzetét is. A geodéziai dokumentaciénak a 324/2013. (VIII.29.)
Korm. rendelet 5. melléklet 2.6. pontban leirtaknak kell megfelelnie.

4.  koordinata jegyzék 1 pld.
5. min&ségi bizonylatok 1 pld.
6. épitési naplo 1 pld.
7. Ipari kamerazasi jeqyz6kényv 3 pld.

* A miszaki atadas-atvétel napjara az eléirasoknak megfelelé6 doku-
mentumok rendelkezésre kell, hogy alljanak. Hianyos dokumentacié
esetén Megrendel6 a nett6 vallalasi ar 5 %-at 60 napig jogosult visz-
szatartani.

Amennyiben a hidnyossagokat az Ajanlattevé nem pétolja, Megren-
deld a visszatartott 6sszeg terhére azt mas vallalkozéval elvégeztet-
heti.
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10. Vallalkozé jogai, kotelezettsége:

*

A munkavégzés megkezdése elétt a munkatertlet allapotanak felmé-
rése, roégzitése (irasban és fotokkal).

A kivitelezéshez szikséges kozterilet foglalasi és bontasi engedé-
lyek beszerzése.

A forgalomtechnikai tervnek megfeleld ideiglenes forgalomkorlato-
zasrol gondoskodni, az eszkdzok szilkség szerinti potlasat, cseréjét
elvégezni.

A rekonstrukci6é soran felhasznalt anyagok minéségi bizonylatainak
atadasa.

A gerinc- és a bekétévezetékek atépitését ugy kell elvégezni, hogy
az érintett ingatlanok szennyvizelvezetése a folyamatos legyen.

A hulladékgazdalkodasrol sz6l6 2000. évi XLIII. tv. elbirasai szerint a
felhnagyott csatornavezetékeket a talajpdél ki kell szedni és
bizonylatolva a megfelel6é elhelyezd telepre beszallitani! A keletkezd
hulladékok kiporzas mentes elszallitasa, a kérnyezet szennyez6dé-
sének megakadalyozasa.

Szakfelligyelet megrendelése a Debreceni Vizm(i Zrt. Csatornahalo-
zati Uzemétdl a munkavégzés idétartamara.

A meglevé kézmivek védelme, szilkség szerint a tars kézm( Uze-
meltetoktdl és szakfelligyeletek megrendelése.

A megbontott kozteriileteket az kdzutkezel6i hozzajarulasban eldir-
taknak megfeleléen helyreallitani.

11. Jotallas, szavatossag kérdései:

a 12/1988. (XI1.27.) EVM rendeletnek megfeleléen a kételezd alkalmassagi id6

10 év.

Megrendeld a netté vallalasi ar 5%-at 5 éves idétartamra, a garancialis kétele-

zettseg biztositékaként visszatartja. A garancidlis visszatartas 6sszege bankga-

ranciaval is kivalthato.

12. Egyiittmi{kodési kotelezettség:

Vallalkozé helyszini képviselgje:
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Megrendel6 helyszini képvisel6je:

Forgé Csabané muszaki ellenér és Magyar Laszl6 beruhazasi csoportvezetd
Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Tel.: (30) 382-9911; és (30) 345-5304

Fax: (52) 523-672

13. Egyéb rendelkezések:

A szerzbdés teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt VAM és adékéltségek a Val-
lalkozé6t terhelik. _

A munkavégzés ideje alatt masoknak okozott karokat a Vallalkozé maradékta-
lanul kételes megtériteni, vagy helyreallitani.

A szerz6désben nem szabalyozott feltételekre a Ptk. idevonatkoz6 rendelkezé-
sei az iranyaddak.

A szerzddésbdl eredd barmely vitds kérdést a felek kételesek elsésorban
egyeztetd targyalasok Gtjan rendezni. Ha az egyeztet6 targyalasok nem vezet-
nek eredmeényre, a felek a vitas kérdések rendezése érdekében alavetik magu-
kat a Debreceni Jaras Birésag kizarolagos illetékességének.

Jelen szerz6dés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, melyet a Felek, mint akara-
tukkal mindenben megegyez6t j6vahagydlag irtak ala.

Debrecen, 2017....... ho ....... nap

Vallalkozo Megrendel6
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